

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 20-ЕГ/2021

г. Санкт - Петербург

«23 августа 2021 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Институт), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНЖИНИРИНГ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Попкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны (далее именуемые Стороны) заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

- 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами без права привлечения третьих лиц, ремонтные работы по изготовлению и установке дверей в помещениях 1-го этажа в здании по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, лит.А.
- 1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Техническом задании (Приложение1 к Договору) и Локальном сметном расчёте (Приложение № 2 к настоящему Договору).
- 1.3. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

## 2. Стоимость работ по договору

- 2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локальных сметных расчётов - Приложение № 2 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме сумме 592362,30 (пятьсот девяносто две тысячи триста шестьдесят два ) рубля 30 копеек, в том числе НДС 20%.
- 2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом включенных всех в нее расходов, в том числе расходов на выполнение работ, на материалы, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

## 3. Сроки выполнения работ

- 3.1. Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня подписания Сторонами Акта готовности Объекта для выполнения ремонтных работ согласно договору.

Окончание выполнения работ – через 10 календарных дней со дня начала работ (со дня подписания Акта готовности Объекта). Допускается досрочное выполнение работ.

- 3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору,

расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

#### 4. Права и обязанности

##### 4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями №№ 1,2, к нему.

Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.2. Представить гарантию на выполненные ремонтные работы по изготовлению и установке дверей в помещениях 1-го этажа здания по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, лит.А, с учетом технического задания (приложение 1).

4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.

4.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.1.5. Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.

4.1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

4.1.7. УстраниТЬ за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.

4.1.8. После окончания работ и передачи их результата по акту приёма – передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться законодательством РФ и нормативными актами Санкт-Петербурга.

##### 4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованным техническим заданием и эскизами готового помещения.

4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.

4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором с учетом эскизов, размещенных в составе закупочной документации.

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

#### 5. Цена работ и порядок расчётов

5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке.

5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ.

5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.

5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры (при необходимости) счета.

5.5. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

в течении 15 банковских дней после оформления акта о приемке выполненных работ (форм КС-2 и КС-3), представлением счет-фактуры (при наличии) и счета.

5.6. Авансирование не предусмотрено.

5.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5.8. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ.

5.9. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

5.10. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях за счет средств субсидии на иные цели из областного бюджета Ленинградской области (Доп.КР. 052060303).

## 6. Безопасность работ

6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

6.2. Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме.

6.3. Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила.

## 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить.

#### 8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления.

8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров, а также в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней со дня ее получения), а при невозможности мирного урегулирования разногласий – передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

#### 9. Особые условия

9.1 .Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику.

9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной и документально подтвержденной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты расторжения договора.

9.8. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

#### 10. Перечень приложений к договору.

Приложение №1 – Техническое задание на ремонтные работы по изготовлению и

установке дверей в помещениях 1-го этажа в здании по адресу: Санкт-Петербург,  
Чкаловский пр., д. 25а.

Приложение №2 – Локальный сметный расчёт на ремонтные работы по изготовлению  
и установке дверей в помещениях 1-го этажа в здании по адресу: Санкт-Петербург,  
Чкаловский пр., д. 25а.

### 11. Адреса и банковские реквизиты сторон

#### ЗАКАЗЧИК:

##### ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ИНН/КПП 4705016800/781301001

ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861

ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.42

ОКФС 13

197136. Санкт-Петербург, Чкаловский  
пр, д.25а, литер А,

#### Реквизиты банковские:

##### КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

##### ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГАОУ ДПО "ЛОИРО" л/с 31456У57230)

Казначейский

счет

03224643410000004500

БИК ТОФК 014106101

Банк:

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ

БАНКА РОССИИ/УФК по

Ленинградской области, г. Санкт-  
Петербург

Единый казначейский счет

40102810745370000006

Тел. 372-50-39, факс 372-53-92

#### ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной

Ответственностью «СтройИнжиниринг»

ИНН : 7811456245

КПП: 781101001

ОГРН: 1107847039299

ОКПО: 64253968

Счёт (Р): 40702810003500025594.

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК  
ОТКРЫТИЕ"

БИК : 044525999 ,Город: Москва,

Корр. счёт: 30101810845250000999,

Фактический адрес: 196084, г. Санкт-  
Петербург, ул.Заставская , д.7,  
офис 308, Эл.

почта: [ooo.stroystd@yandex.ru](mailto:ooo.stroystd@yandex.ru), Телефон: 8  
(812) 701 03 09



Ковальчук О.В.



Генеральный директор  
ООО «СтройИнжиниринг»

Попков Д.В.

Начальник отдела содержания и развития  
Багаутдинов М.Р.

-обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе;

-строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.

-осуществлять за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.

-не производить сброс строительных отходов(мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов;

-в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;

-обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями;

#### 6. Требования к составу и объему работ (ведомость видов и объемов работ)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем работ | Всего |
|-------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|
| 1     | 2                           | 3                 | 4           | 5     |

##### Демонтаж дверей

|   |  |                    |        |        |
|---|--|--------------------|--------|--------|
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах | коробок            | 15     | 15     |
| 2 | Снятие дверных полотен   | м2 дверных полотен | 35,055 | 35,055 |
| 3 | Снятие наличников  | м наличников       | 73,5   | 73,5   |

##### Монтажные работы

###### Двери межкомнатные

|   |   |            |       |       |
|---|---|------------|-------|-------|
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2    | м2 проемов | 9,45  | 9,45  |
| 5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 проемов | 25,76 | 25,76 |

###### Двери ПВХ

|   |   |            |   |   |
|---|---|------------|---|---|
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 проемов | 8 | 8 |
|---|---|------------|---|---|

##### Прочие работы

7. Требования к техническим, количественным и качественным характеристикам товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ

7.1. При выполнении работ подрядчик обязан использовать качественный товар с показателями, соответствующими значениям (техническим характеристикам), установленными в Техническом задании и локальных сметах Заказчика.

7.2. Дизайн, расцветки, оттенки и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком и эскизным проектом.

7.3. Перед началом работ Подрядчик обязан представить сертификаты соответствия (качества) на все используемые материалы, оборудование и заверить их своей печатью.

8. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах производства работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие

документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей.

#### 10. Дополнительные условия

10.1. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, комплектующие и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, комплектующие и оборудование, указанные в документации, ведомостях видов и объемов работ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

11.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее – 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком. Гарантийный срок распространяется на все выполненные подрядчиком работы, а также на поставленное и установленное подрядчиком оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции.

#### ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Ректор

О.В. Ковалчук



#### ПОДРЯДЧИК:

ООО «СтройИнжиниринг»

Генеральный директор

Д.В. Попков



Начальник отдела содержания и развития МТБ Багаутдинов М.Р. .

СОГЛАСОВАНО:

11  
20  
"Городской  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
ЛИИ 781145601  
Санкт-Петербург  
\* «СтройИнжиниринг»  
г. Санкт-Петербург

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГАОУ ДПО

"ПОМОРО"

Ковальчук О.В.

Городской  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОБЯЗАТЬСТВОМ  
ЛИИ 781145601  
Санкт-Петербург  
\* «СтройИнжиниринг»  
г. Санкт-Петербург

## ПОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на выполнение ремонтных работ по установке дверей коридора 1 этажа здания ГАОУ ДПО "ПОМОРО"

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость

строительных работ  
монтажных работ  
оборудования  
прочих работ

Средства на оплату труда  
Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 01/2021 года

| № п/п                  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат   | Стоимость единицы, руб. |                     | Общая стоимость, руб. |              | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |            |       |      |
|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---|------------|-------|------|
|                        |                                |   | всего                   | эксплуата-ци машины | всего                 | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда  | на единицу | всего |      |
| 1                      | 2                              | 3   | 4                       | 5                   | 6                     | 7            | 8   | 9          | 10    | 11   |
| <b>Демонтаж дверей</b> |                                |   |                         |                     |                       |              |   |            |       |      |
| 1                      | ТЕРр-56-09-001                 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах<br>ОЗП=2725,36*12,63 ЭМ=405,81*4,35<br>КОП=12,63 КЭМ=4,35 КПМ=12,63 (Инд_ЛО2014_01_2021)<br>ИР = 82% (ИР = 4346,43 руб.)<br>СП = 62% (СП = 3286,33 руб.) | 0,15                    | 36203,97            | 1782,67               | 5430,6       | 5763,2  | 267,4      | 179,3 | 26,9 |
|                        |                                |   | 100коробок              | 34421,3             | 915,55                |              |   | 137,33     |       |      |
| 2                      | 509-9900                       | Стропительный мусор   |                         |                     |                       |              |   |            |       |      |
|                        |                                |   | 1,575                   |                     |                       |              |   |            |       |      |
|                        |                                |   | Т                       |                     |                       |              |   |            |       |      |

| 1 | 2              | 3  | 4      | 5       | 6      | 7       | 8        | 9    | 10    | 11    |
|---|----------------|--|--------|---------|--------|---------|----------|------|-------|-------|
| 3 | ТЕРР-55-10-001 | Снятие дверных полотен<br>ОЗП=546,38*12,63<br>Козл=12,63 (Инд_ЛО2014_01_2021)<br>НР = 82% (ИР = 1983,35 руб.)<br>СП = 62% (СП = 1499,61 руб.)                        | 0,3505 | 6900,78 |        | 2418,72 | 2418,72  |      | 36,28 | 12,72 |
| 4 | 509-9900       | Строительный мусор   | 0,4136 | Т       |        |         |          |      |       |       |
| 5 | ТЕРР-55-11-001 | Снятие наличников<br>ОЗП=63,4*12,63<br>Козл=12,63 (Инд_ЛО2014_01_2021)<br>НР = 82% (ИР = 482,6 руб.)<br>СП = 62% (СП = 364,89 руб.)<br>Объем: 20 + 5,5 + 36,8 + 11,2 | 0,735  | 800,74  | 588,54 | 588,54  |          | 4,21 | 3,09  |       |
| 6 | 509-9900       | Строительный мусор   | 0,294  | Т       |        |         |          |      |       |       |
|   |                | Зарплата рабочих   |        |         |        | 8170,46 |          |      |       |       |
|   |                | Эксплуатация машин   |        |         |        | 267,40  |          |      |       |       |
|   |                | В т.ч. зарплата машинистов   |        |         |        | 137,33  |          |      |       |       |
|   |                | Условия производства работ.  |        |         |        |         |          |      |       |       |
|   |                | Зарплата рабочих   |        |         |        | 1,2     | 9804,55  |      |       |       |
|   |                | Эксплуатация машин   |        |         |        | 1,2     | 320,88   |      |       |       |
|   |                | Зарплата машинистов  |        |         |        | 1,2     | 164,80   |      |       |       |
|   |                | Накладные расходы  |        |         |        |         | 8174,86  |      |       |       |
|   |                | Сметная прибыль  |        |         |        |         | 6181     |      |       |       |
|   |                | Сметная стоимость СМР  |        |         |        |         | 24481,29 |      |       |       |
|   |                | --Переход в текущие цены--   |        |         |        |         |          |      |       |       |
|   |                | Заработная плата рабочих   |        |         |        | 1       | 9804,55  |      |       |       |
|   |                | Заработка плата Машинистов   |        |         |        | 1       | 164,80   |      |       |       |
|   |                | Эксплуатация машин   |        |         |        | 1       | 320,88   |      |       |       |
|   |                | Итого прямые затраты в текущих ценах   |        |         |        |         | 10125,43 |      |       |       |
|   |                | Накладные расходы  |        |         |        |         | 8174,86  |      |       |       |

| 1 | 2 | 3                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       |
|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|----|----------|
|   |   | Сметная прибыль       |   |   |   |   |   |   |    | 6181     |
|   |   | Итого в текущих ценах |   |   |   |   |   |   |    | 24481,29 |

**Монтажные работы**

---

**Двери межкомнатные**

---

| 1  | 2   | 3  | 4                                | 5   | 6                                       | 7                         | 8       | 9       | 10     | 11   |
|----|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|---------|---------|--------|------|
| 7  | ТЕР-10-01-039-01<br>МДС81-35.2004<br>П_4.7 Козл=1.15;<br>Кэм=1.25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup><br>О3П=1558,72*12,63 М3=1921,29*5,45 ЭМ=1197,04*8,03<br>Козл=12,63 Кэм=8,03 Кэм=12,63 Кмат=5,45 (Инд_ЛО2014_01_2021)<br>НР = 118%*0,9 (НР = 2648,71 руб.)<br>СП = 63%*0,85 (СП = 1335,58 руб.)<br>Объем: 0,9 * 2,05 * 4 + 0,9 * 2,3 * 1                         | 0,0945                           | 45125,95  | 12015,29                                | 4264,4                    | 2139,45 | 1135,44 | 102,96 | 9,73 |
| 8  | прайс   | M3=28080,29-26159,00(203-0223);  |                                  |   |   |                           |         |         |        |      |
| 9  | ТЕР-10-01-039-02<br>МДС81-35.2004<br>П_4.7 Козл=1.15;<br>Кэм=1,25 | Блоки дверные внутренние однодольные с фурнитурой, доборами, коробками и наличниками<br>ЦЕНА: 23200/1,2*1,03<br>Кпз=1/1,2 (НДС) Кпз=1,03 (транспортировка)   | 5<br>ШТ                          | 19913,33  | 99566,65                                |                           |         |         |        |      |
| 10 | прайс   | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup><br>О3П=1445,83*12,63 М3=1297,05*5,28 ЭМ=948,51*7,88<br>Козл=12,63 Кэм=7,88 Кэм=12,63 Кмат=5,28 (Инд_ЛО2014_01_2021)<br>НР = 118%*0,9 (НР = 6495,06 руб.)<br>СП = 63%*0,85 (СП = 3275,05 руб.)<br>Объем: 1,4 * 2,3 * 8<br><br>M3=27456,05-26159,00(203-0225); | 0,2576<br>100/2<br>проемов<br>ШТ | 37191,2<br>20399,96<br>2741,82<br>27380,83<br>219046,64 | 9342,82<br>9580,45<br>5409,59<br>706,29 | 2406,71<br>93,25<br>24,02 |         |         |        |      |
| 11 | ТЕР-10-01-039-02<br>МДС81-35.2004<br>П_4.7 Козл=1.15;<br>Кэм=1.25 | Блоки дверные внутренние двупольные с фурнитурой, доборами, коробками и наличниками<br>ЦЕНА: 31900/1,2*1,03<br>Кпз=1/1,2 (НДС) Кпз=1,03 (транспортировка)  | 8<br>ШТ                          | 27380,83  | 219046,64                               |                           |         |         |        |      |
| 12 | мц  | Дверь остекленная с фурнитурой<br>ЦЕНА: 50610/1,2*1,03<br>Кпз=1/1,2 (НДС) Кпз=1,03 (транспортировка)   | 2<br>КОМПЛЕКТ                    | 43440,25  | 86880,5                                 |                           |         |         |        |      |
|    |   | Материалы, учтенные расценками   |                                  |   | 14351,09                                |                           |         |         |        |      |
|    |   | Материалы, неучтенные расценками   |                                  |   | 405493,79                               |                           |         |         |        |      |

| 1  | 2                | 3   | 4      | 5      | 6      | 7       | 8         | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------|---|--------|--------|--------|---------|-----------|---|----|----|
|    |                  | Зарплата рабочих  |        |        |        | 9229,04 |           |   |    |    |
|    |                  | Эксплуатация машин  |        |        |        | 4289,58 |           |   |    |    |
|    |                  | В т.ч. зарплата машинистов  |        |        |        | 1280,27 |           |   |    |    |
|    |                  | Условия производства работ.   |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Зарплата рабочих  |        |        |        | 1,2     | 11074,85  |   |    |    |
|    |                  | Эксплуатация машин  |        |        |        | 1,2     | 5147,50   |   |    |    |
|    |                  | Зарплата машинистов   |        |        |        | 1,2     | 1536,32   |   |    |    |
|    |                  | Накладные расходы   |        |        |        |         | 13393,06  |   |    |    |
|    |                  | Сметная прибыль   |        |        |        |         | 6753,28   |   |    |    |
|    |                  | Сметная стоимость СМР   |        |        |        |         | 456213,57 |   |    |    |
|    |                  | -- Переход в текущие цены--   |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Заработная плата рабочих  |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Заработная плата машинистов   |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Эксплуатация машин  |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Материалы, учтенные расценками  |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах   |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Итого прямые затраты в текущих ценах  |        |        |        |         |           |   |    |    |
|    |                  | Итог прямые затраты в текущих ценах   |        |        |        |         | 436067,23 |   |    |    |
|    |                  | Накладные расходы   |        |        |        |         | 13393,06  |   |    |    |
|    |                  | Сметная прибыль   |        |        |        |         | 6753,28   |   |    |    |
|    |                  | Итого в текущих ценах   |        |        |        |         | 456213,57 |   |    |    |
|    |                  | <b>Прочие работы</b>  |        |        |        |         |           |   |    |    |
| 13 | CПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЦЕНА=61,85*12,63 КПД=12,63 (Инд_Л02014_07_2020)  | 2,3876 | 781,17 | 781,17 | 1865,12 |           |   |    |    |
| 14 | CПГ-03-21-001-35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне квартала на расстояние до 35 км ЦЕНА=27,916,16 КПД=6,16 (Инд_Л02014_07_2020) | 2,3876 | 171,93 | 171,93 | 410,5   |           |   |    |    |
| 15 | Вната ЭКО        | Утилизация строительного мусора   | 1,508  | 350    |        | 527,8   |           |   |    |    |
|    |                  |   | M3     |        |        |         |           |   |    |    |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5   | 6         | 7       | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|-----|-----------|---------|---|---|----|----|
|   |   | Материалы, неучтенные расценками                  |   |     | 527,80    |         |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                                |   |     | 2275,62   |         |   |   |    |    |
|   |   | Установка производства работ.                     |   |     |           |         |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                                |   | 1,2 | 2730,74   |         |   |   |    |    |
|   |   | Сметная стоимость СМР                             |   |     |           | 3258,54 |   |   |    |    |
|   |   | --Переход в текущие цены--                        |   |     |           |         |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                                |   | 1   | 2730,74   |         |   |   |    |    |
|   |   | Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах |   | 1   | 527,80    |         |   |   |    |    |
|   |   | Итого прямые затраты в текущих ценах              |   |     | 3258,54   |         |   |   |    |    |
|   |   | Итого в текущих ценах                             |   |     | 3258,54   |         |   |   |    |    |
|   |   | Материалы, учтенные расценками                    |   |     | 14351,09  |         |   |   |    |    |
|   |   | Материалы, неучтенные расценками                  |   |     | 406021,59 |         |   |   |    |    |
|   |   | Зарплата рабочих                                  |   |     | 20879,40  |         |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                                |   |     | 8199,12   |         |   |   |    |    |
|   |   | В т.ч. зарплата машинистов                        |   |     | 1701,12   |         |   |   |    |    |
|   |   | Установка производства работ.                     |   |     |           |         |   |   |    |    |
|   |   | Зарплата рабочих                                  |   | 1   | 20879,40  |         |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                                |   | 1   | 8199,12   |         |   |   |    |    |
|   |   | Зарплата машинистов                               |   | 1   | 1701,12   |         |   |   |    |    |
|   |   | Накладные расходы                                 |   |     | 21567,92  |         |   |   |    |    |
|   |   | Сметная прибыль                                   |   |     | 12934,28  |         |   |   |    |    |
|   |   | Сметная стоимость СМР                             |   |     | 483953,40 |         |   |   |    |    |
|   |   | --Переход в текущие цены--                        |   |     |           |         |   |   |    |    |
|   |   | Зароботная плата основных рабочих                 |   | 1   | 20879,40  |         |   |   |    |    |
|   |   | Зароботная плата машинистов                       |   | 1   | 1701,12   |         |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                                |   | 1   | 8199,12   |         |   |   |    |    |
|   |   | Материалы, учтенные расценками                    |   | 1   | 14351,09  |         |   |   |    |    |

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5    | 6         | 7         | 8         | 9         | 10 | 11 |
|---|---|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|
|   | Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах |   |   | 1    | 406021,59 |           |           |           |    |    |
|   | Итого прямые затраты в текущих ценах              |   |   |      | 449451,20 |           |           |           |    |    |
|   | Накладные расходы                                 |   |   |      |           | 21567,92  |           |           |    |    |
|   | Сметная прибыль                                   |   |   |      |           | 12934,28  |           |           |    |    |
|   | Сметная стоимость СМР                             |   |   |      |           |           | 483956,13 |           |    |    |
|   | Итого   |   |   |      |           |           | 483956,13 |           |    |    |
|   | Итого СМР   |   |   |      |           |           |           | 483956,13 |    |    |
|   | Итого с оборудованием                             |   |   |      |           |           |           | 483956,13 |    |    |
|   | Непредвиденные работы и затраты                   |   |   | 2 %  |           | 9679,12   |           |           |    |    |
|   | Итого без НДС                                     |   |   |      |           | 493635,25 |           |           |    |    |
|   | НДС   |   |   | 20 % |           | 98727,05  |           |           |    |    |
|   | ВСЕГО С НДС                                       |   |   |      |           | 592362,30 |           |           |    |    |

Составил:

Проверил: