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Приглашение 
К подаче котировочной заявки
 на право заключения договора на  выполнение работ  по    облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в подвальное  помещение  здания  института.

Уважаемые господа!

	Настоящим приглашаем к участию в процедуре  закупки способом запроса   котировок на право заключить  договор на  выполнение работ  по облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в подвальное помещение    здания  института.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

на право заключить  договор на выполнение работ  по облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в подвальное помещение  здания  института.

Заказчик/ Организатор закупки:  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
Место нахождения:197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер А
Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер А
Контактное лицо:  Латушко Валентина Александровна
Тел.: (812)  372-52-36 
          
Адрес электронной почты: loiro-zakaz@yandex.ru
Извещение и документация  размещена: в  ЕИС и на сайте института    по адресу: http://zakupki.gov.ru/223/ и http:// loiro.ru  
1. Предмет закупки: на  право заключить  договор  по ремонту облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в подвальное помещение  здания  института.
2. Источник финансирования закупки:  субсидии на иные цели
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подготавливается в соответствии с Приложением 2 к настоящему Извещению.
Котировочная заявка и все документы, входящие в состав заявки должны быть  подписаны, скреплены печатью, прошиты, пронумерованы и в запечатанном конверте  представлены в сроки, определенные в Извещении по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А, каб.113. 
На конверте указывается :
- не вскрывать до _________(время заседания комиссии)
- предмет закупки, в соответствии с опубликованным извещением;   
- наименование и адрес Заказчика;
1. полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес (по желанию);
4. Наименование, характеристики и количество закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:  работы по облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в подвальное помещение  здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А в соответствии с техническим заданием, характеристиками, приведенными в Приложении 1 к настоящему Извещению и локальным сметным расчетом. 
5. Место доставки поставляемого товара, место выполнения работ, место оказания услуг: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А.
6. Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 12 рабочих  дней   со  следующего дня  после подписания договора, в соответствии со сметой и техническим заданием.
7. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС):
702426,00 руб. (семьсот две  тысячи четыреста двадцать шесть ) рублей 00  копеек в т.ч. НДС 18% (если НДС не платиться, то указывается причина). Расчеты производятся в российских рублях.
8. Сведения о включённых в цену товаров, работ, услуг расходах: Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов  на выполнение  работ , в том числе расходов  на  материалы их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
9. Срок и условия оплаты поставки товара: 
Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя в течении 15  банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета. Возможен  одноразовый промежуточный  расчет за выполненные работы не более  20 %  стоимости  договора с  оформлением всей необходимой   для этого отчетной документации.

10. Порядок подачи котировочных заявок:	
	Место подачи котировочных заявок: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А каб. 113
	 Прием  котировочных заявок  осуществляется по рабочим дням  с 9-30 до 17-00 часов в срок с 09.08.2017 г. по  15.08.2017 г до 17-00 часов. (мск.). 
	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
 15. 08. 2017 г.  в 17 ч 00 мин. (мск.).
11.Срок  рассмотрения котировочных заявок: «16» августа 2017 г. в 9-30 ч.  (мск.).  по адресу :197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а литер. А каб. 117.
12.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: 
[bookmark: _GoBack]на бумажном носителе, бесплатно, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 в срок с 09.08.2017г.  по 15.08.2017 г. по адресу: г. Санкт- Петербург,  Чкаловский пр. 25а, лит. А , каб.113, на основании письменного запроса, при представлении доверенности (либо иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность и самостоятельно на общероссийском  официальном сайте для размещения информации о закупках и сайте института в разделе «Закупки»   по адресам  www.zakupki.gov.ru и   http:// loiro.ru.  
13. Требования к участникам процедуры закупки: 
13.1. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
13.1.1. Быть правомочным заключать договор;
13.1.2.Обладать сертификатом соответствия, паспортом качества на товары, материалы, оборудования, конструкции  применяемые при выполнении работ.
13.1.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
13.1.4. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
13.1.5. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой  по  данным бухгалтерской  отчетности   за  последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
13.1.6. Участник процедуры закупки не должен быть включен в реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 № 223-ФЗ от 18.07.2011 года  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О  контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14. Документы, предоставляемые участниками процедуры закупки:
Участники процедуры закупки обязаны представить следующие документы (все представленные документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны руководителем и скреплены печатью организации), подтверждающих соответствие участников процедуры закупки, требованиям, установленным п.13. настоящего Извещения:
14.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо ее нотариально заверенную копию,  выданную ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса  котировок (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо нотариально заверенную копию, выданную ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок). Принимается выписка из ЕГРЮЛ,  подписанная усиленной электронной подписью налогового органа. 
14.2.  Надлежаще оформленную копию действующего учредительного документа Участника процедуры закупки (Устава), учредительный договор (решение о создании).
14.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). 
В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;
14.4. Надлежаще заверенную  копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения.
14.5. При отсутствии специального указания на то, что документ предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии, документы представляются в виде копий, заверенных участником закупки с указанием даты, должности, Ф.И.О. заверителя с приложением документа подтверждающего права на заверение и заверением печатью (при наличии). 
Не надлежаще оформленные документы  и  отсутствие в составе заявки документов, обязательных для предоставления, является основанием для отказа в допуске участника закупки к участию в закупке. 
15. Срок подписания договора:
Договор должен быть подписан Победителем запроса котировок или единственным участником запроса котировок в срок не позднее  5 дней со дня размещения  в ЕИС  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. В запросе  котировок может участвовать любое юридическое, физическое лицо в т. ч индивидуальный предприниматель. 
16.2. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
16.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса  котировок регистрируется ответственным лицом Заказчика. Котировочной заявке участника процедуры закупки присваивается порядковый номер. 
16.4. Подача котировочных заявок после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса  котировок, не допускается.
16.5. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, и она соответствует  всем требованиям, предусмотренным  извещением о проведении запроса котировок  Заказчик, вправе заключить договор с таким участником, либо продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают  на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. 
16.6. В случае если  по окончании срока подачи котировочных заявок  не подано ни одной котировочной заявки, или все поданные заявки Участников отклонены  Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки  у единственного подрядчика (поставщика, исполнителя). При этом цена  договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в  данном Извещении. 
16.7. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Протокол  рассмотрения котировочных заявок в течении 1 рабочего дня после  дня заседания Комиссии  размещается  на официальном сайте в ЕИС.
16.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям Извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе 
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
16.9. Победителем в запросе котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении и в Документации  о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
16.10. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в Извещении, не представил Заказчику подписанный договор либо не представит протокол разногласий, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
16.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника процедуры закупки заключить -в местах с повышенной проходимостью людей заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
16.12. При внесении изменений в извещение о проведении процедуры, срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе, и на электронной площадке, если запрос котировок проводится  в электронной форме , внесенных изменений в извещение о проведении запроса котировок до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, такой срок составлял не менее двух дней.
16.13. Заказчик, организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок, разместив Извещение об этом  в единой информационной системе и на сайте института. 

Приложение:
1. Приложение 1 – Техническое задание  на   6  листах;
1. Приложение 2 – Форма котировочной заявки на 3 листах.
1.  Приложение 3 – Проект договора на  5  листах.
1. Приложение 4 –  Смета на    26         листах.

Специалист  по договорной и
претензионной работе                                                          В.А. Латушко
 Юрисконсульт                                                                     О.М. Нагорянский
                                                                          













 Приложение 1
 К  Извещению 25 
от    _______августа  2017 г. 

	СОГЛАСОВАНО:
Проректор   по организации
образовательной  деятельности
___________А.М. Фофанов                                                                                                  
«___»  августа  2017 г.
М.П.

	УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
                                                                                                                ______________ / Ковальчук О.В./
«___»  августа 2017 г.
М.П.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ  по  облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в подвальное помещение    здания  института   здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А
1. Общие сведения 
Государственный заказчик: Государственное  автономное образовательное учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),
1.  Место выполнения работ: г. Санкт – Петербург Чкаловский пр., дом № 25а, литер А,
2. Срок выполнения работ:  
начало выполнения работ -  на следующий день после подписания договора.
окончание – не позднее чем через 12 рабочих дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ. 
3. Требования к выполнению работ:  
3.1.  Выполнение  всех  видов  работ  должно  осуществляться  в  соответствии   с настоящим Техническим  заданием  и локальной сметой, а так же в соответствии с требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.
3.2. Работы,  являющиеся  предметом   запроса котировок  должны  соответствовать  следующим требованиям законодательства  Российской  Федерации:
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);  
 Федеральный  закон  от  30.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения». 
  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 
  СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 
  СниП  21-02-2007* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
  СниП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
  ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и иные.
3.3. Выполнение работ подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни). 
4. Требования к режиму производства работ Подрядчиком. 
Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, Локальным сметным расчетам.
При выполнении работ подрядчик обязан:
-выполнять работы с использованием качественных материалов;
-обеспечить выполнение работ современными материалами необходимыми для их выполнения;
-обеспечить за свой счет приемку, разгрузку прибывающих на объект материалов;
-обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе; 
-строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.
-осуществлять  за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.
-не производить сброс строительных отходов(мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора  твердых бытовых отходов;
-в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;
-обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями;
 5. Требования к составу и объему работ (ведомость видов и объемов работ)

	(№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

		крыльцо эвакуационного выхода №1.2

	Демонтаж

	стены

	1
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100м2 перетертой поверхн
	0,1848

	

	полы

	2
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100м2 перетертой поверхн
	0,0852

	

	отделочные работы

	полы

	3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,06

	

	стены

	4
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,1848

	5
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,0498

	6
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,1848

	

	лестница

	7
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0252

	

	крыльцо внутридворовое

	демонтаж

	стены

	8
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,162

	

	полы

	9
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2 покрытия
	0,054

	

	монтажные работы

	двери

	10
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	м2 проема
	3,36

	

	отделочные работы

	полы

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,054

	

	стены

	12
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,162

	13
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,0436

	14
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,162

	

	лестница

	15
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,06

	

	крыльцо запасного входа

	демонтаж

	стены

	16
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,162

	

	полы

	17
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2 покрытия
	0,0282

	

	лестница

	18
	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,01

	

	монтажные работы

	лестница

	19
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,01

	

	отделочные работы 

	полы

	20
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0282

	

	стены

	21
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,099

	22
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,0267

	23
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,099

	

	вход в   подвальное  помещение  №1,2,3

	№1,2

	демонтаж

	24
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,26

	25
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100м2 перегородок
	0,08

	26
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2 покрытия
	0,0198

	27
	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,09

	

	монтажнгые работы

	28
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100м3 кладки
	0,0036

	29
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,09

	

	отделочные работы

	30
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0198

	31
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,26

	32
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,07

	33
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,26

	

	№3

	земляные работы

	34
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000м2
	0,0086

	35
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000м2 спланированной пл
	0,0131

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100м3 грунта
	0,261

	37
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1- 2
	100м3 уплотненного грунт
	0,0131

	38
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100м3
	0,1886

	

	демонтаж

	39
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100коробок
	0,01

	40
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,1

	

	фундаментная плита

	41
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 10 см
	100м2 отмостки
	0,0833

	42
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,09

	43
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100м3 бетона, бутобетона
	0,0083

	

	монтажные работы

	44
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	100М2
	0,066

	45
	НАСЕЧКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,066

	46
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	100м2 изолируемой поверх
	0,216

	47
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100м3 кладки
	0,0594

	48
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	100М СТУПЕНЕЙ
	0,07

	

	отмостка

	49
	НАСЕЧКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,1

	50
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 20 см
	100м2 отмостки
	0,1

	51
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3 основания
	1,083

	52
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,03

	53
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100м3 бетона, бутобетона
	0,005

	

	отделочные работы

	54
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100м2 покрытия
	0,0243

	55
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	100м2 изолируемой поверх
	0,204

	56
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м2 поверхности
	0,402

	57
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	т
	0,108

	58
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100м2 поверхности облицо
	0,159

	

	дверь

	59
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	м2 проема
	2

	

	инженерные коммуникации

	60
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100м трубопровода
	0,1

	61
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000м3 объема здания
	0,4

	62
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100м трубопровода
	0,12

	63
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм
	100м трубопровода
	0,06

	

	теплоизоляционные работы

	64
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10м трубопровода
	1,8

	

	асфальт

	65
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
	100м2 покрытия
	0,1




	


6.  Требования  к  техническим,  количественным  и  качественным  характеристикам  товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ 
6.1.  При выполнении работ подрядчик  обязан  использовать  качественный  материал, оборудование  с  показателями,  соответствующими значениям  (техническим характеристикам),  установленными в Техническом  задании  и  локальных сметах Заказчика. 
6.2. Дизайн, расцветки, оттенки  и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 
8.3.Перед началом работ Подрядчик обязан представить сертификаты соответствия (качества) на все используемые материалы, оборудование и заверить их своей печатью.

7.  Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам  и  техническим  условиям.  На  всех  этапах  производства  работ  должны  быть  представлены сертификаты,  технические  паспорта  или  другие  документы,  удостоверяющие  качество  материалов, оборудования, конструкций и деталей. 
8. Дополнительные условия 
8.1.  Участник  при  выполнении  работ  может  использовать  по  письменному  согласованию  с Заказчиком аналогичные  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  которые  соответствуют  или  превосходят  по своим  техническим  характеристикам  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  указанные  в документации, ведомостях видов и объемов работ. 
9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 
9.1.  Гарантийный  срок  на  результат  выполненных  работ  не менее –  24  месяца  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки  работ    Заказчиком.  Гарантийный  срок  распространяется  на  все  выполненные подрядчиком  работы,  а  также  на  поставленное  и  установленное  подрядчиком  оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции. 
 
	


 Начальник ТЭО                                                                     К.Е. Белов

























Приложение 2 к Извещению 25 
о проведении запроса 
котировок 

Форма котировочной заявки
 Ректору ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования»
Ковальчук О.В.                                                                                  
На фирменном бланке					 197136, С-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А каб. 3а
Исх. №, дата 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
 на  право заключить  договор на  выполнение работ  по  облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в подвальное помещение  здания  института  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А
Изучив, условия и требования Извещения, Документации  о проведении запроса котировок, мы, ________ полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (для физического лица), место нахождения наименование (для юридического лица)/место регистрации(место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН/КПП, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени участника процедуры закупки), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую котировочную заявку:
Мы согласны оказать  следующие услуги, в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок: 
_____________________________________________________________
1.* Предлагаемая нами цена договора составляет: (__________ (сумма цифрой и прописью), в том числе НДС (если НДС не платиться, то указывается причина). (с учетом всех расходов  на выполнение  работ , в том числе расходов  на  материалы их доставку , погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для 17
   Локальная смета прилагается.
2. Срок выполнения работ  __________________.
3. Срок предоставления гарантии  на выполненные работы и на смонтированные  оборудование  и материалы  _____________
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо факторы, влияющие на стоимость товаров (работ, услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом договора, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с Извещением о проведении запроса котировок, в пределах предлагаемой нами цены договора.
5. Настоящим подтверждаем, что в отношении __________________
                                                                                         (наименование участника _размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на имущество не наложен арест, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет_______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. __________________________________(наименование   (для   юридического   лица)/ФИО (для физического лица) отсутствует в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, 
7. Обязуемся,  в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса котировок, который предложил выполнить работы на установленных условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
8. Мы___________________(указывается наименование  участника процедуры закупки) согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в федеральный  реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если мы:
- будучи признанным победителем в проведении запроса котировок  уклонимся от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе котировок, либо участником процедуры закупки, подавшим единственную котировочную заявку, соответствующую требованиям Извещения о проведении запроса котировок, уклонится от заключения договора;
- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе котировок, либо участником процедуры закупки, подавшим единственную котировочную заявку, соответствующую требованиям Извещения о проведения запроса котировок, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), если такое требование установлено в Извещении о проведении запроса котировок;
б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  Исполнителем( поставщиком , подрядчиком) условий договора.
Приложения к заявке на участие в запросе котировок: 
1.  ___________ (наименование документа) на ___ л. 
1. ___________ (наименование документа) на _
1. ___________ (наименование документа) на ___ л.
	
(должность)          (подпись)                  
	
ФИО



М.п.





















	

СОГЛАСОВАНО:
Проректор   по организации
образовательной  деятельности
___________А.М. Фофанов                                                                                                  
«___»  августа  2017 г.
М.П.

	

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
______________ / Ковальчук О.В./
«___»  августа 2017 г.
М.П.




Приложение 3 к Извещению  25
на запрос  котировок


ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА  №

г. Санкт - Петербург  						«_»  августа 2017 г. 

Государственное  автономное образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны , действующего на основании Устава, с одной  стороны,  и________________________________________________-____
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________________, действующего на основании ________а, с другой стороны (далее именуемые Стороны) согласно проведенному  запросу котировок и на основании протокола заседания Комиссии по закупкам №  ____от   ___________2017  года заключили настоящий договор(далее Договор) о нижеследующем:

	1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами, работы  по  облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в  подвальное помещение    здания  института  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы. 
1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Локальном сметном расчёте № - Приложение № 1 к настоящему Договору. 

2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локального сметного расчёта № - Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме ____________-рубля __ копеек, в т. ч. НДС 18%.(если НДС не платиться, то указывается причина).
2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом  включенных всех в нее расходов, в том  числе расходов  на выполнение  работ , на  материалы, их доставку , погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора,   уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня   подписания договора. 
       Окончание выполнения работ -через  -------  рабочих  дней со дня начала работ.
3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по  своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности 
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.
Использовать  материалы, оборудование и комплектующие изделия  надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы по   облицовке 4-х крылец и  3-х входов  в  подвальное помещение здания  института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А  не менее          __________ месяцев.
4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.
4.1.4.Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 
4.1.5.Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.
4.1.6.   Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков. 
4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.
4.1.8.   После окончания работ и передачи их результата по акту приёма –передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией. 
4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.
4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

5.Цена работ и порядок расчётов
5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке. 
5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику  по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ. 
5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки  или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.
5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры и предоставление  полного пакета документов по испытаниям лестницы  в соответствии  с п.4.1.8. настоящего договора.
5.5.Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по  безналичному расчету путем перечисления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя в течение 15  банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета. Возможен  одноразовый промежуточный  расчет   за выполненные работы не более  20 %  стоимости  договора с  оформлением всей необходимой   для этого отчетной документации.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ.
5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ
6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору. 
6.2.Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме. 
6.3.Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки,  стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1 .За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки. 
8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления. 
8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в 
духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного 
урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9. Особые условия
9.1 .Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику. 
9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 
9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение. 
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу. 
9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств. 
9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора. 

10. Перечень приложений к договору.
Приложение №1 – Локальный  сметный расчёт;

11. Адреса и банковские реквизиты сторон


	ЗАКАЗЧИК: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
 ИНН/КПП  4705016800/781301001
ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.23   ОКФС 13     
197136. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, д.25а, литер А,
Банковские реквизиты:  р/с 40601810900001000022
Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК по Ленинградской области  Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург    
БИК 044106001

Ректор
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
______________ /  О.В. Ковальчук

М.П.


	ПОДРЯДЧИК: 


















ПОДРЯДЧИК:




___________________ 
М.П.



Специалист  по договорной
 и претензионной работе                                                          В.А. Латушко
Юрисконсульт                                                                            О.М. Нагорянский




















	
	 Приложение 4
 к Извещению № 25
 запроса котировок
	

	СОГЛАСОВАНО: 
	
	УТВЕРЖДАЮ: 
	

	 Проректор по организации образовательной деятельности
	
	 Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
.
	

	 

	
	Фофанов А.М.
	
	 Ковальчук О.В.

	"_____" августа  2017 г.
	 ____августа  2017 г.

	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

	(наименование стройки)

	СПб., Чкаловский пр. д. 25а, лит. А

	(наименование объекта)



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

	  Облицовка 4 –х крылец и 3-х  входов в подвал 

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	702426
	 руб.

	
	строительных работ
	702426
	 руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.

	
	оборудования
	0
	 руб.

	
	прочих работ
	0
	 руб.

	Средства на оплату труда
	143422.27
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	673.99
	 чел. час.

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	крыльцо эвакуационного выхода №1.2

	Демонтаж

	стены

	1
	ТЕРр- 61- 26- 002
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	0,1848
	390,4
	0,14
	72
	70
	
	35,73
	6,6

	
	
	
	100м2 перетертой поверхн
	377,31
	
	
	
	
	
	

	Итого: стены
	72
	70
	
	
	6,6

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	72
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	2
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	2
	

	
	Основная зарплата
	
	70
	

	
	Накладные расходы
	
	55
	

	
	Сметная прибыль
	
	35
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	70
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1268,75
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	11,51
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	1280,26
	

	
	ФОТ
	
	1268,75
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	55
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	35
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	996,88
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	634,38
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	2911,52
	

	
	Итого без НДС
	
	2911,52
	

	полы

	2
	ТЕРр- 61- 26- 002
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	0,0852
	390,4
	0,14
	33
	32
	
	35,73
	3,04

	
	
	
	100м2 перетертой поверхн
	377,31
	
	
	
	
	
	

	Итого: полы
	33
	32
	
	
	3,04

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	33
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	1
	

	
	Основная зарплата
	
	32
	

	
	Накладные расходы
	
	25
	

	
	Сметная прибыль
	
	16
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	32
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	580
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	4,61
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	584,61
	

	
	ФОТ
	
	580
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	25
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	16
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	453,13
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	290
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	1327,74
	

	
	Итого без НДС
	
	1327,74
	

	Итого: Демонтаж
	105
	102
	
	
	9,65

	
	
	
	

	

	отделочные работы

	полы

	3
	ТЕР- 11- 01- 027- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	0,06
	1796,13
	209,25
	108
	57
	13
	93,51
	5,61

	
	
	
	100м2 покрытия
	950,03
	56,04
	
	
	3
	
	

	4
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	6,12
	147,85
	
	905
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: полы
	1013
	57
	13
	
	5,61

	
	3
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1013
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	943
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	38
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	905
	

	
	Основная зарплата
	
	57
	

	
	Эксплуатация машин
	
	13
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	66
	

	
	Сметная прибыль
	
	38
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	65,55
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	14,95
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	3,45
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1188,09
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	62,53
	

	
	Эксплуатация машин
	10,915
	163,18
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	175,26
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	4173,86
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	5700,39
	

	
	ФОТ
	
	1250,62
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	75,9
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	43,7
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1375,69
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	792,06
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	7868,14
	

	
	Итого без НДС
	
	7868,14
	

	стены

	5
	ТЕРр- 61- 01- 003
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	0,1848
	984,37
	7,65
	182
	68
	1
	35,73
	6,6

	
	
	
	100м2 поверхности
	366,23
	4,58
	
	
	1
	
	

	6
	ССЦ01- 402- 9110- 001П
	Смесь цементно- песчаная для приготовления строительных растворов
	0,105
	843,76
	
	89
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР- 31- 01- 061- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	0,0498
	162,2
	104,55
	8
	3
	5
	4,58
	0,23

	
	
	
	т
	51,99
	8,89
	
	
	
	
	

	8
	ССЦ01- 101- 6041
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм
	18,4444
	13,14
	
	242
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР- 15- 01- 020- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	0,1848
	4080,35
	30,9
	754
	611
	6
	294,98
	54,51

	
	
	
	100м2 поверхности облицо
	3309,62
	16,74
	
	
	3
	
	

	10
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	18,48
	147,85
	
	2732
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: стены
	4007
	682
	12
	
	61,34

	
	4
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	4007
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	3313
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	250
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	3063
	

	
	Основная зарплата
	
	682
	

	
	Эксплуатация машин
	
	12
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	4
	

	
	Накладные расходы
	
	638
	

	
	Сметная прибыль
	
	324
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	784,3
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	13,8
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	4,6
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	14215,44
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	83,38
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	191,28
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	1438,75
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	17627,56
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	33473,03
	

	
	ФОТ
	
	14298,82
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	733,7
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	372,6
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	13298,31
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	6753,38
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	53524,72
	

	
	Итого без НДС
	
	53524,72
	

	лестница

	11
	ТЕР- 11- 01- 027- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	0,0252
	1796,13
	209,25
	45
	24
	5
	93,51
	2,36

	
	
	
	100м2 покрытия
	950,03
	56,04
	
	
	1
	
	

	12
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	2,52
	147,85
	
	373
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: лестница
	418
	24
	5
	
	2,36

	
	1
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	418
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	389
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	16
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	373
	

	
	Основная зарплата
	
	24
	

	
	Эксплуатация машин
	
	5
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	28
	

	
	Сметная прибыль
	
	16
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	27,6
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	5,75
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	500,25
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	20,84
	

	
	Эксплуатация машин
	10,915
	62,76
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	73,79
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	1720,28
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	2357,08
	

	
	ФОТ
	
	521,09
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	32,2
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	18,4
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	583,63
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	333,5
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	3274,21
	

	
	Итого без НДС
	
	3274,21
	

	Итого: отделочные работы
	5438
	763
	30
	
	69,31

	
	8
	
	

	

	Итого: крыльцо эвакуационного выхода №1.2
	5543
	865
	30
	
	78,96

	
	8
	
	

	

	крыльцо внутридворовое

	демонтаж

	стены

	13
	ТЕР- 46- 02- 009- 02
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	0,162
	217,7
	
	35
	35
	
	22,82
	3,7

	
	
	
	100М2
	217,7
	
	
	
	
	
	

	Итого: стены
	35
	35
	
	
	3,7

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	35
	

	
	Основная зарплата
	
	35
	

	
	Накладные расходы
	
	35
	

	
	Сметная прибыль
	
	21
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	35
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	634,38
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	634,38
	

	
	ФОТ
	
	634,38
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	35
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	21
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	634,38
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	380,63
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	1649,39
	

	
	Итого без НДС
	
	1649,39
	

	полы

	14
	ТЕРр- 57- 02- 004
	Разборка покрытий полов цементных
	0,054
	2608,19
	1449,49
	141
	63
	78
	111,2
	6

	
	
	
	100м2 покрытия
	1158,7
	254,31
	
	
	14
	
	

	15
	ССЦ01- 509- 9900
	Строительный мусор
	0,3564
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: полы
	141
	63
	78
	
	6

	
	14
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	141
	

	
	Основная зарплата
	
	63
	

	
	Эксплуатация машин
	
	78
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	14
	

	
	Накладные расходы
	
	62
	

	
	Сметная прибыль
	
	52
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	63
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	78
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1
	14
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1141,88
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	253,75
	

	
	Эксплуатация машин
	10,915
	851,37
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	1993,25
	

	
	ФОТ
	
	1395,63
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	62
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	52
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1123,75
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	942,5
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	4059,5
	

	
	Итого без НДС
	
	4059,5
	

	Итого: демонтаж
	176
	98
	78
	
	9,7

	
	14
	
	

	

	монтажные работы

	двери

	16
	ТЕР- 09- 04- 013- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	3,36
	133,22
	13,31
	448
	132
	45
	3,2
	10,74

	
	
	
	м2 проема
	39,32
	
	
	
	
	
	

	17
	ССЦ01- 203- 8133
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ- 02/60, размером 1600х2100 мм
	1
	6401,1
	
	6401
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ССЦ01- 201- 9316- 015П
	Комплектующие замок "Cerber" врезной
	1
	312,35
	
	312
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ССЦ01- 101- 9411- 070П
	Доводчик дверной для наружних и внутренних дверей с весом полотна до 80 кг
	1
	220,51
	
	221
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: двери
	7382
	132
	45
	
	10,74

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	7382
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	7205
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	271
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	6934
	

	
	Основная зарплата
	
	132
	

	
	Эксплуатация машин
	
	45
	

	
	Накладные расходы
	
	107
	

	
	Сметная прибыль
	
	95
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	151,8
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	51,75
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	2751,38
	

	
	Эксплуатация машин
	9,949
	514,86
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	3,767
	1020,86
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	3,767
	26120,38
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	30407,48
	

	
	ФОТ
	
	2751,38
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	123,05
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	109,25
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	2230,28
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	1980,16
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	34617,92
	

	
	Итого без НДС
	
	34617,92
	

	Итого: монтажные работы
	7382
	132
	45
	
	10,74

	
	
	
	

	

	отделочные работы

	полы

	20
	ТЕР- 11- 01- 027- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	0,054
	1796,13
	209,25
	97
	52
	11
	93,51
	5,05

	
	
	
	100м2 покрытия
	950,03
	56,04
	
	
	3
	
	

	21
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	5,4
	147,85
	
	798
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: полы
	895
	52
	11
	
	5,05

	
	3
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	895
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	832
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	34
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	798
	

	
	Основная зарплата
	
	52
	

	
	Эксплуатация машин
	
	11
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	61
	

	
	Сметная прибыль
	
	35
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	59,8
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	12,65
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	3,45
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1083,88
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	62,53
	

	
	Эксплуатация машин
	10,915
	138,07
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	156,81
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	3680,38
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	5059,14
	

	
	ФОТ
	
	1146,41
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	70,15
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	40,25
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1271,47
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	729,53
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	7060,14
	

	
	Итого без НДС
	
	7060,14
	

	стены

	22
	ТЕРр- 61- 01- 003
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	0,162
	984,37
	7,65
	159
	59
	1
	35,73
	5,79

	
	
	
	100м2 поверхности
	366,23
	4,58
	
	
	1
	
	

	23
	ССЦ01- 402- 9110- 001П
	Смесь цементно- песчаная для приготовления строительных растворов
	0,092
	843,76
	
	78
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР- 31- 01- 061- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	0,0436
	162,2
	104,55
	7
	2
	5
	4,58
	0,2

	
	
	
	т
	51,99
	8,89
	
	
	
	
	

	25
	ССЦ01- 101- 6041
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм
	16,1481
	13,14
	
	212
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР- 15- 01- 020- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	0,162
	4080,35
	30,9
	661
	536
	5
	294,98
	47,79

	
	
	
	100м2 поверхности облицо
	3309,62
	16,74
	
	
	3
	
	

	27
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	16,2
	147,85
	
	2395
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: стены
	3512
	597
	11
	
	53,77

	
	4
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	3512
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	2904
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	219
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	2685
	

	
	Основная зарплата
	
	597
	

	
	Эксплуатация машин
	
	11
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	4
	

	
	Накладные расходы
	
	558
	

	
	Сметная прибыль
	
	283
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	686,55
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	12,65
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	4,6
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	12443,72
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	83,38
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	175,34
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	1260,35
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	15452,18
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	29331,59
	

	
	ФОТ
	
	12527,1
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	641,7
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	325,45
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	11630,81
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	5898,78
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	46861,18
	

	
	Итого без НДС
	
	46861,18
	

	лестница

	28
	ТЕР- 11- 01- 027- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	0,06
	1796,13
	209,25
	108
	57
	13
	93,51
	5,61

	
	
	
	100м2 покрытия
	950,03
	56,04
	
	
	3
	
	

	29
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	6
	147,85
	
	887
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: лестница
	995
	57
	13
	
	5,61

	
	3
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	995
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	925
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	38
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	887
	

	
	Основная зарплата
	
	57
	

	
	Эксплуатация машин
	
	13
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	66
	

	
	Сметная прибыль
	
	38
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	65,55
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	14,95
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	3,45
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1188,09
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	62,53
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	207,22
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	218,69
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	5104,69
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	6718,69
	

	
	ФОТ
	
	1250,62
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	75,9
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	43,7
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1375,69
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	792,06
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	8886,44
	

	
	Итого без НДС
	
	8886,44
	

	Итого: отделочные работы
	5402
	706
	35
	
	64,43

	
	10
	
	

	

	Итого: крыльцо внутридворовое
	12960
	936
	158
	
	84,88

	
	24
	
	

	

	крыльцо запасного входа

	демонтаж

	стены

	30
	ТЕР- 46- 02- 009- 02
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	0,162
	217,7
	
	35
	35
	
	22,82
	3,7

	
	
	
	100М2
	217,7
	
	
	
	
	
	

	Итого: стены
	35
	35
	
	
	3,7

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	35
	

	
	Основная зарплата
	
	35
	

	
	Накладные расходы
	
	35
	

	
	Сметная прибыль
	
	21
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	35
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	634,38
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	634,38
	

	
	ФОТ
	
	634,38
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	35
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	21
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	634,38
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	380,63
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	1649,39
	

	
	Итого без НДС
	
	1649,39
	

	полы

	31
	ТЕРр- 57- 02- 004
	Разборка покрытий полов цементных
	0,0282
	2608,19
	1449,49
	74
	33
	41
	111,2
	3,14

	
	
	
	100м2 покрытия
	1158,7
	254,31
	
	
	7
	
	

	32
	ССЦ01- 509- 9900
	Строительный мусор
	0,1861
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: полы
	74
	33
	41
	
	3,14

	
	7
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	74
	

	
	Основная зарплата
	
	33
	

	
	Эксплуатация машин
	
	41
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	7
	

	
	Накладные расходы
	
	32
	

	
	Сметная прибыль
	
	27
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	33
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	41
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1
	7
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	598,13
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	126,88
	

	
	Эксплуатация машин
	10,915
	447,52
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	1045,65
	

	
	ФОТ
	
	725,01
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	32
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	27
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	580
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	489,38
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	2115,03
	

	
	Итого без НДС
	
	2115,03
	

	лестница

	33
	ТЕР- 46- 04- 014- 02
Изм.Вып.И4- И8 2014
	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ
	0,01
	1073,07
	113,18
	11
	10
	1
	92,12
	0,92

	
	
	
	100М СТУПЕНЕЙ
	959,89
	15,05
	
	
	
	
	

	Итого: лестница
	11
	10
	1
	
	0,92

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	11
	

	
	Основная зарплата
	
	10
	

	
	Эксплуатация машин
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	10
	

	
	Сметная прибыль
	
	6
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	10
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	1
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	181,25
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	13,86
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	195,11
	

	
	ФОТ
	
	181,25
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	10
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	6
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	181,25
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	108,75
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	485,11
	

	
	Итого без НДС
	
	485,11
	

	Итого: демонтаж
	120
	78
	42
	
	7,75

	
	7
	
	

	

	монтажные работы

	лестница

	34
	ТЕРр- 59- 10- 002
Изм.Вып.И4- И8 2014
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	0,01
	4373,24
	161,34
	44
	30
	2
	278,85
	2,79

	
	
	
	100М СТУПЕНЕЙ
	3019,95
	65,81
	
	
	1
	
	

	35
	ССЦ01- 403- 1257
	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ
	0,0389
	2235,68
	
	87
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: лестница
	131
	30
	2
	
	2,79

	
	1
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	131
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	99
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	12
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	87
	

	
	Основная зарплата
	
	30
	

	
	Эксплуатация машин
	
	2
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	24
	

	
	Сметная прибыль
	
	19
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	34,5
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	2,3
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	1,15
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	625,31
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	20,84
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	20,08
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	59,5
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	431,35
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	1136,24
	

	
	ФОТ
	
	646,15
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	27,6
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	21,85
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	500,25
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	396,03
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	2032,52
	

	
	Итого без НДС
	
	2032,52
	

	Итого: монтажные работы
	131
	30
	2
	
	2,79

	
	1
	
	

	

	отделочные работы 

	полы

	36
	ТЕР- 11- 01- 027- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	0,0282
	1796,13
	209,25
	51
	27
	6
	93,51
	2,64

	
	
	
	100м2 покрытия
	950,03
	56,04
	
	
	2
	
	

	37
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	2,82
	147,85
	
	417
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: полы
	468
	27
	6
	
	2,64

	
	2
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	468
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	435
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	18
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	417
	

	
	Основная зарплата
	
	27
	

	
	Эксплуатация машин
	
	6
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	2
	

	
	Накладные расходы
	
	32
	

	
	Сметная прибыль
	
	18
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	31,05
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	6,9
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	2,3
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	562,78
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	41,69
	

	
	Эксплуатация машин
	10,915
	75,31
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	83,02
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,612
	1923,2
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	2644,31
	

	
	ФОТ
	
	604,47
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	36,8
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	20,7
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	667
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	375,19
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	3686,5
	

	
	Итого без НДС
	
	3686,5
	

	стены

	38
	ТЕРр- 61- 01- 003
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	0,099
	984,37
	7,65
	97
	36
	1
	35,73
	3,54

	
	
	
	100м2 поверхности
	366,23
	4,58
	
	
	
	
	

	39
	ССЦ01- 402- 9110- 001П
	Смесь цементно- песчаная для приготовления строительных растворов
	0,0562
	843,76
	
	47
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТЕР- 31- 01- 061- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	0,0267
	162,2
	104,55
	4
	1
	3
	4,58
	0,12

	
	
	
	т
	51,99
	8,89
	
	
	
	
	

	41
	ССЦ01- 101- 6041
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм
	9,8889
	13,14
	
	130
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕР- 15- 01- 020- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	0,099
	4080,35
	30,9
	404
	328
	3
	294,98
	29,2

	
	
	
	100м2 поверхности облицо
	3309,62
	16,74
	
	
	2
	
	

	43
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	9,9
	147,85
	
	1464
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: стены
	2146
	365
	7
	
	32,86

	
	2
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2146
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1774
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	133
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1641
	

	
	Основная зарплата
	
	365
	

	
	Эксплуатация машин
	
	7
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	2
	

	
	Накладные расходы
	
	341
	

	
	Сметная прибыль
	
	173
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	419,75
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	8,05
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	2,3
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	7607,97
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	41,69
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	111,58
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	765,42
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	9443,96
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	17928,93
	

	
	ФОТ
	
	7649,66
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	392,15
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	198,95
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	7107,72
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	3605,97
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	28642,62
	

	
	Итого без НДС
	
	28642,62
	

	Итого: отделочные работы 
	2614
	392
	13
	
	35,5

	
	4
	
	

	

	Итого: крыльцо запасного входа
	2865
	500
	57
	
	46,04

	
	12
	
	

	

	вход в подвал №1,2,3

	№1,2

	демонтаж

	44
	ТЕР- 46- 02- 009- 02
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	0,26
	217,7
	
	57
	57
	
	22,82
	5,93

	
	
	
	100М2
	217,7
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕРр- 55- 05- 001
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	0,08
	1961,99
	490,69
	157
	118
	39
	141,2
	11,3

	
	
	
	100м2 перегородок
	1471,3
	79,03
	
	
	6
	
	

	46
	ССЦ01- 509- 9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	1,552
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕРр- 57- 02- 004
	Разборка покрытий полов цементных
	0,0198
	2608,19
	1449,49
	52
	23
	29
	111,2
	2,2

	
	
	
	100м2 покрытия
	1158,7
	254,31
	
	
	5
	
	

	48
	ССЦ01- 509- 9900
	Строительный мусор
	0,1307
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕР- 46- 04- 014- 02
Изм.Вып.И4- И8 2014
	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ
	0,09
	1073,07
	113,18
	97
	87
	10
	92,12
	8,29

	
	
	
	100М СТУПЕНЕЙ
	959,89
	15,05
	
	
	1
	
	

	Итого: демонтаж
	363
	285
	78
	
	27,72

	
	12
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	363
	

	
	Основная зарплата
	
	285
	

	
	Эксплуатация машин
	
	78
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	12
	

	
	Накладные расходы
	
	275
	

	
	Сметная прибыль
	
	186
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	285
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	78
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1
	12
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	5165,63
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	217,5
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	1081,16
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	6246,79
	

	
	ФОТ
	
	5383,13
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	275
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	186
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	4984,38
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	3371,25
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	14602,42
	

	
	Итого без НДС
	
	14602,42
	

	монтажнгые работы

	50
	ТЕРр- 53- 20- 001
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	0,0036
	18656,46
	3876,21
	67
	21
	14
	563
	2,03

	
	
	
	100м3 кладки
	5770,75
	616,2
	
	
	2
	
	

	51
	ССЦ01- 404- 9001- 004П
	Кирпич
	0,1411
	2300
	
	325
	
	
	
	

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ТЕРр- 59- 10- 002
Изм.Вып.И4- И8 2014
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	0,09
	4373,24
	161,34
	394
	272
	15
	278,85
	25,1

	
	
	
	100М СТУПЕНЕЙ
	3019,95
	65,81
	
	
	6
	
	

	53
	ССЦ01- 403- 1257
	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ
	0,35
	2235,68
	
	782
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтажнгые работы
	1568
	293
	29
	
	27,12

	
	8
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1568
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1246
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	139
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1107
	

	
	Основная зарплата
	
	293
	

	
	Эксплуатация машин
	
	29
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	8
	

	
	Накладные расходы
	
	231
	

	
	Сметная прибыль
	
	183
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	336,95
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	33,35
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	9,2
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	6107,22
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	166,75
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	291,11
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	689,16
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	5488,51
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	12576
	

	
	ФОТ
	
	6273,97
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	265,65
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	210,45
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	4814,91
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	3814,41
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	21205,32
	

	
	Итого без НДС
	
	21205,32
	

	отделочные работы

	54
	ТЕР- 11- 01- 027- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	0,0198
	1796,13
	209,25
	36
	19
	4
	93,51
	1,85

	
	
	
	100м2 покрытия
	950,03
	56,04
	
	
	1
	
	

	55
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	1,98
	147,85
	
	293
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕРр- 61- 01- 003
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	0,26
	984,37
	7,65
	256
	95
	2
	35,73
	9,29

	
	
	
	100м2 поверхности
	366,23
	4,58
	
	
	1
	
	

	57
	ССЦ01- 402- 9110- 001П
	Смесь цементно- песчаная для приготовления строительных растворов
	0,1477
	843,76
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР- 31- 01- 061- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	0,07
	162,2
	104,55
	11
	4
	7
	4,58
	0,32

	
	
	
	т
	51,99
	8,89
	
	
	1
	
	

	59
	ССЦ01- 101- 6041
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм
	25,9259
	13,14
	
	341
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ТЕР- 15- 01- 020- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	0,26
	4080,35
	30,9
	1061
	861
	8
	294,98
	76,69

	
	
	
	100м2 поверхности облицо
	3309,62
	16,74
	
	
	4
	
	

	61
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	26
	147,85
	
	3844
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: отделочные работы
	5967
	979
	21
	
	88,16

	
	7
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	5967
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	4967
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	364
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	4603
	

	
	Основная зарплата
	
	979
	

	
	Эксплуатация машин
	
	21
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	7
	

	
	Накладные расходы
	
	920
	

	
	Сметная прибыль
	
	469
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	1125,85
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	24,15
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	8,05
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	20406,03
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	145,91
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	334,74
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	2094,82
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	26490,27
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	49325,86
	

	
	ФОТ
	
	20551,94
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	1058
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	539,35
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	19176,25
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	9775,72
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	78277,83
	

	
	Итого без НДС
	
	78277,83
	

	Итого: №1,2
	7898
	1557
	128
	
	143

	
	27
	
	

	

	№3

	земляные работы

	62
	ТЕРр- 68- 13- 002
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	0,0086
	1896,69
	1309,85
	16
	5
	11
	57,76
	0,5

	
	
	
	1000м2
	586,84
	184,63
	
	
	2
	
	

	63
	ТЕР- 01- 02- 027- 05
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	0,0131
	1473,91
	
	19
	19
	
	141,45
	1,85

	
	
	
	1000м2 спланированной пл
	1473,91
	
	
	
	
	
	

	64
	ТЕР- 01- 02- 057- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,261
	1689,53
	
	441
	441
	
	177,1
	46,22

	
	
	
	100м3 грунта
	1689,53
	
	
	
	
	
	

	65
	ТЕР- 01- 02- 005- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1- 2
	0,0131
	386,57
	236,43
	5
	2
	3
	14,41
	0,19

	
	
	
	100м3 уплотненного грунт
	150,14
	44,69
	
	
	1
	
	

	66
	ТЕР- 01- 02- 060- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	0,1886
	651,72
	
	123
	123
	
	71,07
	13,4

	
	
	
	100м3
	651,72
	
	
	
	
	
	

	Итого: земляные работы
	604
	590
	14
	
	62,17

	
	3
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	604
	

	
	Основная зарплата
	
	590
	

	
	Эксплуатация машин
	
	14
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	431
	

	
	Сметная прибыль
	
	228
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	590
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	14
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1
	3
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	10693,75
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	54,38
	

	
	Эксплуатация машин
	8,662
	121,27
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	10815,02
	

	
	ФОТ
	
	10748,13
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	431
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	228
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	7811,88
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	4132,5
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	22759,4
	

	
	Итого без НДС
	
	22759,4
	

	демонтаж

	67
	ТЕРр- 56- 09- 001
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,01
	2046,93
	289,79
	20
	17
	3
	179,3
	1,79

	
	
	
	100коробок
	1757,14
	46,69
	
	
	
	
	

	68
	ССЦ01- 509- 9900
	Строительный мусор
	0,105
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ТЕР- 46- 02- 009- 02
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	0,1
	217,7
	
	22
	22
	
	22,82
	2,28

	
	
	
	100М2
	217,7
	
	
	
	
	
	

	Итого: демонтаж
	42
	39
	3
	
	4,08

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	42
	

	
	Основная зарплата
	
	39
	

	
	Эксплуатация машин
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	36
	

	
	Сметная прибыль
	
	24
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	39
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	3
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	706,88
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	41,58
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	748,46
	

	
	ФОТ
	
	706,88
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1
	36
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1
	24
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	652,5
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	435
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	1835,96
	

	
	Итого без НДС
	
	1835,96
	

	фундаментная плита

	70
	ТЕР- 31- 01- 026- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 10 см
	0,0833
	660,39
	139,48
	55
	12
	12
	15,44
	1,29

	
	
	
	100м2 отмостки
	143,95
	27,19
	
	
	2
	
	

	71
	ССЦ01- 408- 0003
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20- 40 мм
	0,1749
	188,56
	
	33
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ССЦ01- 101- 7257
	Нетканый геотекстиль Канвалан 550
	13
	10,05
	
	131
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ТЕР- 31- 01- 061- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	0,09
	162,2
	104,55
	15
	5
	9
	4,58
	0,41

	
	
	
	т
	51,99
	8,89
	
	
	1
	
	

	74
	ССЦ01- 204- 0066
	Арматура- сетка из арматурной стали класса А- I диаметром 12- 14 мм
	0,09
	7600
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ТЕР- 06- 01- 001- 15
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	0,0083
	4511,13
	2506,48
	37
	12
	20
	134,34
	1,12

	
	
	
	100м3 бетона, бутобетона
	1399,85
	382,49
	
	
	3
	
	

	76
	ССЦ01- 401- 9014- 001П
	Бетон дорожный для нижнего слоя
	0,8466
	514
	
	435
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: фундаментная плита
	1390
	29
	41
	
	2,81

	
	6
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1390
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1320
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	37
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1283
	

	
	Основная зарплата
	
	29
	

	
	Эксплуатация машин
	
	41
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	6
	

	
	Накладные расходы
	
	34
	

	
	Сметная прибыль
	
	22
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	33,35
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	47,15
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	6,9
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	604,47
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	125,06
	

	
	Эксплуатация машин
	8,329
	392,71
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	6,133
	226,92
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	6,133
	7868,64
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	9092,74
	

	
	ФОТ
	
	729,53
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	39,1
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	25,3
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	708,69
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	458,56
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	10259,99
	

	
	Итого без НДС
	
	10259,99
	

	монтажные работы

	77
	ТЕР- 46- 02- 009- 02
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
	0,066
	217,7
	
	14
	14
	
	22,82
	1,51

	
	
	
	100М2
	217,7
	
	
	
	
	
	

	78
	ТЕРр- 61- 27- 001
	НАСЕЧКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ
	0,066
	511,98
	196,6
	34
	21
	13
	32,48
	2,14

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	315,38
	38,06
	
	
	3
	
	

	79
	ТЕР- 08- 01- 003- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	0,216
	2767,71
	44,93
	598
	247
	10
	102,12
	22,06

	
	
	
	100м2 изолируемой поверх
	1145,79
	
	
	
	
	
	

	80
	ТЕРр- 53- 20- 001
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	0,0594
	18656,46
	3876,21
	1108
	343
	230
	563
	33,44

	
	
	
	100м3 кладки
	5770,75
	616,2
	
	
	37
	
	

	81
	ССЦ01- 404- 9001- 004П
	Кирпич
	2,3285
	2300
	
	5356
	
	
	
	

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ТЕРр- 59- 10- 002
Изм.Вып.И4- И8 2014
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ИЛИ С ЗАДЕЛКОЙ ДВУХ КОНЦОВ
	0,07
	4373,24
	161,34
	306
	212
	11
	278,85
	19,52

	
	
	
	100М СТУПЕНЕЙ
	3019,95
	65,81
	
	
	5
	
	

	83
	ССЦ01- 403- 1257
	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ
	0,2722
	2235,68
	
	609
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: монтажные работы
	8025
	837
	264
	
	78,67

	
	45
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	8025
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	6924
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	959
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	5965
	

	
	Основная зарплата
	
	837
	

	
	Эксплуатация машин
	
	264
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	45
	

	
	Накладные расходы
	
	796
	

	
	Сметная прибыль
	
	584
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	962,55
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	303,6
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	51,75
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	17446,22
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	937,97
	

	
	Эксплуатация машин
	8,729
	2650,12
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	4754,72
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,958
	29574,47
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	54425,53
	

	
	ФОТ
	
	18384,19
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	915,4
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	671,6
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	16591,63
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	12172,75
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	83189,91
	

	
	Итого без НДС
	
	83189,91
	

	отмостка

	84
	ТЕРр- 61- 27- 001
	НАСЕЧКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ
	0,1
	511,98
	196,6
	51
	31
	20
	32,48
	3,25

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	315,38
	38,06
	
	
	4
	
	

	85
	ТЕР- 31- 01- 026- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 20 см
	0,1
	1310,93
	269,02
	131
	29
	27
	30,9
	3,09

	
	
	
	100м2 отмостки
	287,99
	54,36
	
	
	5
	
	

	86
	ССЦ01- 408- 0003
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20- 40 мм
	0,42
	188,56
	
	79
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ССЦ01- 101- 7257
	Нетканый геотекстиль Канвалан 550
	13
	10,05
	
	131
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ТЕР- 08- 01- 002- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1,083
	59,42
	32,67
	64
	29
	35
	2,65
	2,86

	
	
	
	м3 основания
	26,43
	4,44
	
	
	5
	
	

	89
	ССЦ01- 113- 9462- 013П
	Пленка полиэтиленовая гидроизоляционная, армированная "Ютафол Н110 стандарт", размер рулона 1,5х50 м
	19,4
	5,69
	
	110
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ССЦ01- 408- 0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,217
	92
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ТЕР- 31- 01- 061- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	0,03
	162,2
	104,55
	5
	2
	3
	4,58
	0,14

	
	
	
	т
	51,99
	8,89
	
	
	
	
	

	92
	ССЦ01- 101- 6041
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм
	11,1111
	13,14
	
	146
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	93
	ТЕР- 06- 01- 001- 15
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	0,005
	4511,13
	2506,48
	23
	7
	13
	134,34
	0,67

	
	
	
	100м3 бетона, бутобетона
	1399,85
	382,49
	
	
	2
	
	

	94
	ССЦ01- 401- 9014- 001П
	Бетон дорожный для нижнего слоя
	0,51
	514
	
	262
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: отмостка
	1022
	98
	98
	
	10,01

	
	16
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1022
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	826
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	78
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	748
	

	
	Основная зарплата
	
	98
	

	
	Эксплуатация машин
	
	98
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	16
	

	
	Накладные расходы
	
	111
	

	
	Сметная прибыль
	
	72
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	112,7
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	112,7
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	18,4
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	2042,69
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	333,5
	

	
	Эксплуатация машин
	8,329
	938,68
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	6,133
	478,37
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	6,133
	4587,48
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	8047,22
	

	
	ФОТ
	
	2376,19
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	127,65
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	82,8
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	2313,66
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	1500,75
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	11861,63
	

	
	Итого без НДС
	
	11861,63
	

	отделочные работы

	95
	ТЕР- 11- 01- 027- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	0,0243
	1796,13
	209,25
	44
	24
	5
	93,51
	2,27

	
	
	
	100м2 покрытия
	950,03
	56,04
	
	
	1
	
	

	96
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	2,43
	147,85
	
	359
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ТЕР- 08- 01- 003- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	0,204
	2767,71
	44,93
	565
	234
	9
	102,12
	20,83

	
	
	
	100м2 изолируемой поверх
	1145,79
	
	
	
	
	
	

	98
	ТЕРр- 61- 01- 003
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	0,402
	984,37
	7,65
	396
	147
	3
	35,73
	14,36

	
	
	
	100м2 поверхности
	366,23
	4,58
	
	
	2
	
	

	99
	ССЦ01- 402- 9110- 001П
	Смесь цементно- песчаная для приготовления строительных растворов
	0,2283
	843,76
	
	193
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ТЕР- 31- 01- 061- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Армирование цементобетонных покрытий сетками
	0,108
	162,2
	104,55
	18
	6
	11
	4,58
	0,49

	
	
	
	т
	51,99
	8,89
	
	
	1
	
	

	101
	ССЦ01- 101- 6041
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм
	40
	13,14
	
	526
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ТЕР- 15- 01- 020- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	0,159
	4080,35
	30,9
	649
	526
	5
	294,98
	46,9

	
	
	
	100м2 поверхности облицо
	3309,62
	16,74
	
	
	3
	
	

	103
	ССЦ01- 403- 0111
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм
	15,9
	147,85
	
	2351
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: отделочные работы
	5101
	937
	33
	
	84,86

	
	7
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	5101
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	4131
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	702
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	3429
	

	
	Основная зарплата
	
	937
	

	
	Эксплуатация машин
	
	33
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	7
	

	
	Накладные расходы
	
	910
	

	
	Сметная прибыль
	
	502
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	1077,55
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	37,95
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	8,05
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	19530,59
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	145,91
	

	
	Эксплуатация машин
	13,861
	526,02
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	4040,01
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	5,755
	19733,9
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	43830,52
	

	
	ФОТ
	
	19676,5
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	1046,5
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	577,3
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	18967,81
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	10463,56
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	73261,89
	

	
	Итого без НДС
	
	73261,89
	

	дверь

	104
	ТЕР- 09- 04- 013- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	2
	132,12
	12,5
	264
	59
	25
	2,38
	4,76

	
	
	
	м2 проема
	29,7
	
	
	
	
	
	

	105
	ССЦ01- 203- 8113
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ- 01/30, размером 800х2100 мм
	1
	2994,63
	
	2995
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	106
	ССЦ01- 201- 9316- 015П
	Комплектующие замок "Cerber" врезной
	1
	312,35
	
	312
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: дверь
	3571
	59
	25
	
	4,76

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	3571
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	3487
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	180
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	3307
	

	
	Основная зарплата
	
	59
	

	
	Эксплуатация машин
	
	25
	

	
	Накладные расходы
	
	48
	

	
	Сметная прибыль
	
	43
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	67,85
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	28,75
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1229,78
	

	
	Эксплуатация машин
	9,949
	286,03
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	3,767
	678,06
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	3,767
	12457,47
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	14651,34
	

	
	ФОТ
	
	1229,78
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	55,2
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	49,45
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1000,5
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	896,28
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	16548,12
	

	
	Итого без НДС
	
	16548,12
	

	инженерные коммуникации

	107
	ТЕРр- 65- 14- 001
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	0,1
	393,88
	
	39
	39
	
	37,8
	3,78

	
	
	
	100м трубопровода
	393,88
	
	
	
	
	
	

	108
	ТЕРр- 65- 23- 002
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	0,4
	13,23
	
	5
	5
	
	1,27
	0,51

	
	
	
	1000м3 объема здания
	13,23
	
	
	
	
	
	

	109
	ТЕР- 16- 04- 002- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	0,12
	2439,23
	689,25
	293
	204
	83
	140,07
	16,81

	
	
	
	100м трубопровода
	1697,65
	93,23
	
	
	11
	
	

	110
	ССЦ01- 507- 9005- 306П
	Труба из полипропилена PN 25/32 армированная стекловолокном
	8
	16,06
	
	128
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	111
	ССЦ01- 301- 6913
	Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"
	2
	125,25
	
	251
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	112
	ССЦ01- 302- 1490
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм
	2
	37,14
	
	74
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ССЦ01- 301- 7157
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм
	4
	6,36
	
	25
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	114
	ССЦ01- 302- 9911- 093П
	Отвод полиэтиленовый литой ПЭ 100 90 град. РN16 д. 32 мм
	8
	100,43
	
	803
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	115
	ССЦ01- 507- 3297
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм
	2
	2,36
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	116
	ССЦ01- 507- 5028
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"
	2
	8,44
	
	17
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	117
	ТЕР- 16- 03- 002- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм
	0,06
	1470,09
	54,78
	88
	85
	3
	118,45
	7,11

	
	
	
	100м трубопровода
	1414,29
	1,39
	
	
	
	
	

	118
	ССЦ01- 507- 9005- 304П
	Труба из полипропилена PN 25/20 армированная стекловолокном
	5,748
	6,94
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ССЦ01- 301- 1380
	Трубки защитные гофрированные
	0,66
	27,9
	
	18
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	120
	ССЦ01- 507- 5028
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"
	1
	8,44
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	121
	ССЦ01- 302- 1490
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм
	1
	37,14
	
	37
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	122
	ССЦ01- 301- 7155
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм
	10
	6,18
	
	62
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	123
	ССЦ01- 302- 9911- 062П
	Отвод полиэтиленовый литой ПЭ 100 45 град. РN16 д. 20 мм
	8
	71,42
	
	571
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	124
	ССЦ01- 507- 3297
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм
	1
	2,36
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: инженерные коммуникации
	2466
	333
	86
	
	28,2

	
	11
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	2466
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	2047
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	6
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	2041
	

	
	Основная зарплата
	
	333
	

	
	Эксплуатация машин
	
	86
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	11
	

	
	Накладные расходы
	
	379
	

	
	Сметная прибыль
	
	235
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	382,95
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	98,9
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1,15
	12,65
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	6940,97
	

	
	З/плата  машинистов
	18,125
	229,28
	

	
	Эксплуатация машин
	9,499
	939,45
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	6,7
	40,2
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	6,7
	13674,7
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	21595,32
	

	
	ФОТ
	
	7170,25
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	435,85
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	270,25
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	7899,78
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	4898,28
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	34393,38
	

	
	Итого без НДС
	
	34393,38
	

	теплоизоляционные работы

	125
	ТЕР- 26- 01- 017- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	1,8
	245,31
	29,13
	442
	88
	52
	4,05
	7,29

	
	
	
	10м трубопровода
	49,06
	
	
	
	
	
	

	126
	ССЦ01- 104- 0372
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм
	19,8
	57,95
	
	1147
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	127
	ССЦ01- 104- 0369
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 22 мм
	6,25
	39,85
	
	249
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: теплоизоляционные работы
	1838
	88
	52
	
	7,29

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	1838
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	1698
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	302
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	1396
	

	
	Основная зарплата
	
	88
	

	
	Эксплуатация машин
	
	52
	

	
	Накладные расходы
	
	79
	

	
	Сметная прибыль
	
	52
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	101,2
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	59,8
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	1834,25
	

	
	Эксплуатация машин
	10,118
	605,06
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,515
	1363,53
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,515
	6302,94
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	10105,78
	

	
	ФОТ
	
	1834,25
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	90,85
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	59,8
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	1646,66
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	1083,88
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	12836,32
	

	
	Итого без НДС
	
	12836,32
	

	асфальт

	128
	ТЕР- 27- 07- 001- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
	0,1
	388,43
	169,95
	39
	14
	17
	11,74
	1,17

	
	
	
	100м2 покрытия
	138,08
	0,4
	
	
	
	
	

	129
	ССЦ01- 410- 9010- 010П
	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б (габбро- диабаз) мелкозернистая
	1,07
	512,76
	
	549
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: асфальт
	588
	14
	17
	
	1,17

	
	
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	588
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	557
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	8
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	549
	

	
	Основная зарплата
	
	14
	

	
	Эксплуатация машин
	
	17
	

	
	Накладные расходы
	
	18
	

	
	Сметная прибыль
	
	11
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1,15
	16,1
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1,15
	19,55
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	18,125
	291,81
	

	
	Эксплуатация машин
	4,381
	85,65
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	4,685
	37,48
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	4,685
	2572,07
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	2987,01
	

	
	ФОТ
	
	291,81
	

	
	Накладные расходы с учетом стесненности
	1,15
	20,7
	

	
	Сметная прибыль с учетом стесненности
	1,15
	12,65
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	18,125
	375,19
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	18,125
	229,28
	

	
	Итого базовых ценах 2001 года
	
	3591,48
	

	
	Итого без НДС
	
	3591,48
	

	Итого: №3
	24647
	3024
	633
	
	284,02

	
	88
	
	

	

	Итого: вход в подвал №1,2,3
	32545
	4581
	761
	
	427,02

	
	115
	
	

	

	Итого по смете:
	53913
	6882
	1006
	
	636,9

	
	159
	
	

	

	
	 индекс понижающего дефлятора
	1
	595276
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	595276
	

	
	НДС
	18 %
	107150
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	702426
	

	Составил: 
	
	
	  

	

	Проверил:
	 Начальник ТЭО
	 Белов К.Е.
	  







