
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 75-ЗП/17

Санкт-Петербург «04» августа 2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора 
Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и общество с ограниченной ответственностью «Возрождение Петербурга» (ООО 
«Возрождение Петербурга»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
генерального директора Борсука Василия Михайловича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании Стороны, а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению ремонта подвальных помещений правого крыла здания института и входных 
лестниц в подвал (далее — объект) в 2017 году в соответствии с локальной сметой 
Заказчика (Приложение №1), определяющими объем, содержание работ, описание 
товаров, используемых при выполнении работ, условиями настоящего договора, 
определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства 
Сторон, а также действующими нормами, стандартами и правилами выполнения данного 
вида работ, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, 
выполненные Подрядчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1559290,74 ( один 

миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч двести девяносто) рублей 74 копейки, в том 
числе НДС 18 %.

Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, 
определяется на основании сметной документации (Приложение № 1 к Договору) с 
учетом коэффициента снижения.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.2. Стоимость работ включает в себя все расходы, необходимые для выполнения 

договора, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 
прочие расходы, связанные с исполнением договора.

2.3. Оплата за фактически выполненные работы производятся на основании счетов, 
счетов-фактур в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком актов 
сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3, составленных на основании сметной документации, 
подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

2.4. Авансирование выполняемых работ не предусматривается.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований 

нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не 
подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало выполнения работ по настоящему договору: с момента подписания акта 

передачи объекта в работу. Акты передачи объектов в работу должны быть подписаны 
сторонами в течение 2 (двух) дней после подписания договора.



3.2. Срок выполнения работ 10 рабочих дней со дня подписания акта передачи объекта в
работу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику в течение 2 (двух) дней после заключения 

договора по акту Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего договора для выполнения 
работ.

4.1.2. Производить оплату работ Подрядчика за фактически выполненные работы 
на основании счетов, счетов-фактур в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и 
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленных на 
основании сметной документации, подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего договора.

4.1.3. В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ, участвовать в их 
освидетельствовании.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а 
также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно­
хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий 
настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных 
недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок 
их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего 
договора.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить 
приемку их результата надлежащего качества.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика подготовленный к работам объект.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, согласно 

сметной документации (Приложение №1 к договору), обеспечив их надлежащее качество 
в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и 
правилами, в сроки, установленные настоящим договором, не допуская выполнения 
объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий 
год (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов).

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не 
зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, 
которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный 
предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе 
или иные отступления от условий настоящего договора.

4.2.5. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, 
находящихся на участке выполнения работ, в период выполнения работ, а также в период 
устранения недостатков в выполненной работе после передачи объекта Заказчику.

4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом 
выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе 
беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу 
объекта, представлять по их письменному требованию отчеты о ходе выполнения работ, 
исполнительную документацию.

4.2.7.Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые



работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени 
освидетельствования скрытых работ.

4.2.8. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему договору 
субподрядчиков, за действия которых несет ответственность перед Заказчиком.

Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями 
иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим 
законодательством РФ.

4.2.9. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего договора 
о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который 
составляет 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.10. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в договоре, 
обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора, 
ухудшившими работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для 
предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего договора.
4.3.2. Представитель заказчика в рамках договора имеет право с составлением 

соответствующего акта:
-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество 

строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество 
ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;

-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от 
технической (проектной, сметной) документации, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других 
нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

4.3.3 Заказчик вправе в соответствии с действующим гражданским 
законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему договору согласно пункту 2.3. настоящего 

Договора и пункту 4.1.2. настоящего договора.
4.4.2 Подрядчик вправе в соответствии с действующим гражданским 

законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
4.5. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, в 

том числе путем уступки прав и перевода долга по договору, за исключением случаев 
реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ по настоящему Договору Подрядчик письменно извещает 

Заказчика о готовности сдать выполненные работы.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней, 

приступает к приемке результата выполненных работ. Срок приёмки работ -  до 3-х 
рабочих дней.

5.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется 
актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в 
выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень 
дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) 
Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой 
счет в сроки, указанные в акте.



Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим 
Договором.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на 
недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае 
обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной 
отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов 
предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, 
отступления от СНиПов, технических условий и других нормативных документов, 
отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление 
документов.

5.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке 
выполненных работ Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору или устранения нарушений.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем споры 
разрешаются арбитражным судом. С-Петербурга и Ленинградской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2017 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
Договору.

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется в рамках Гражданского 
кодекса РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, диверсий, 
военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего дговора и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые 
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства 
подтверждаются справкой компетентного учреждения или органа государственной 
власти.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. обстоятельств, Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в 5-тидневный



срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением 
соответствующих подтверждающих документов.

8.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет 
по согласованию сторон увеличение срока исполнения Договора. Если эти обстоятельства 
будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая их Сторон имеет право на досрочное 
расторжение Договора. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по 
возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления обстоятельств 
непреодолимой силы.

8.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.8.2., виновная 
сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или 
несвоевременным извещением.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями 
всеми сторонами.

9.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, или иных 
реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) рабочих дней до 
предполагаемых событий.

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируется 
действующим законодательством.

9.6. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
Приложение №1: Сметная документация (с учетом коэффициента снижения).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
ИНН/КПП 4705016800/781301001 
ОГРН 1024701243390 ОКПО 
46241861 ОКАТО 40288564000 
ОКВЭД 85.23 197136. Санкт- 
Петербург, Чкаловский пр, д.25а, 
литер А,
р/с 40601810900001000022 
отдельный лицевой счет 31456У57230 
в УФК по Ленинградской области 
Отделение Ленинградское г. Санкт- 
Петербург

.В. Ковальчук/

ООО «Возрождения Петербурга»

ИНН 7814123727 КПП 780101001
ОГРН 1037832008191 ОКПО 57912076 ОКВЭД
45.21.1.,45.43, 45.41 ОКФС 16
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
На ремонт подвальных помещений правого крыла здания института и входных лестниц в подвал

Смета составлена в ценах 2017 года

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество и 
единица 

измерения

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, не 
занятых 

обслуживанием 
машин, чел-чвсего эксплуата­

ции машин

всего оплаты
труда

эксплуата­
ции машин

оплаты
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

гардероб

Демонтаж

стены

1 ТЕРр- 62- 46- 
001

Очистка поверхностей от стойких 
химических загрязнений

0,2 96578,91 19316 171 82,09 16,42

100м2 очищаемой 
поверхно

855,38

2 ТЕРр- 62-41- 
001

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ КРАСОК

1,6284 198,43 323 323 20,8 33,87

ЮОМ?
РАСЧИЩЕННОИ

ПОВЕРХ

198,43

Итого: стены 19639 494 50,29

Прямые затраты 19639
Материальные затраты в т.ч. 19145

Материалы, учтенные расценками 19145
Основная зарплата 494
Накладные расходы 395
Сметная прибыль 248
ОЗП с учетом стесненности 1 494
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 8953,75
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 110179,48
Итого в текущих ценах 119133,23
ФОТ 8953,75
Накладные расходы с учетом стесненности 1 395
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 248
Накладные расходы от ФОТ 18,125 7159,38
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 4495
Итого базовых ценах 2001 года 130787,61
Итого без НДС 130787,61



полы

3 ТЕРр- 57- 02- 
002

Разборка покрытий полов из плиток 
поливинилхлоридных

0,59 342 3,43 202 200 2 35,49 20,94

100м2 покрытия 338,57 2,05 1

4 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,826

т

5 ТЕРр- 57- 03- 
001

Разборка плинтусов деревянных и из 
пластмассовых материалов

0,36 35,97 13 13 3,77 1,36

100м плинтуса 35,97

6 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,0396

т

Итого: ПОЛЫ 215 213 2 22,3

1

Прямые затраты 215
Основная зарплата 213
Эксплуатация машин 2
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 171
Сметная прибыль 146
ОЗП с учетом стесненности 1 213
ЭМ с учетом стесненности 1 2
3M с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 3860,63
3/плата машинистов 18,125 18,13
Эксплуатация машин 10,915 21,83
Итого в текущих ценах 3882,46
ФОТ 3878,76
Накладные расходы с учетом стесненности 1 171
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 146
Накладные расходы от ФОТ 18,125 3099,38
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 2646,25
Итого базовых ценах 2001 года 9628,09
Итого без НДС 9628,09

проемы

7 ТЕРр- 56- 09- 
002

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с выломкой четвертей в кладке

0,01 4695,87 289,79 47 44 3 449,6 4,5

ЮОкоробок 4406,08 46,69

8 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,106

т

9 ТЕРр- 55- 06- 
002

Пробивка проемов со сплошным 
выравниванием откосов в 
перегородках кирпичных

0,02 7001,27 523,04 140 34 10 153,8 3,08

100м2 проемов 1685,65 82,79 2

10 ССЦ01- 509- 
9899

Строительный мусор и масса 
возвратных материалов

0,408

т

Итого: проемы 187 78 13 7,57

2

Прямые затраты 187
Материальные затраты в т.ч. 96

Материалы, учтенные расценками 96
Основная зарплата 78
Эксплуатация машин 13
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы 68
Сметная прибыль 50
ОЗП с учетом стесненности 1 78
ЭМ с учетом стесненности 1 13
3M с учетом стесненности 1 2
—Переход в текущие цены—



3/плата основных рабочих 18,125 1413,75

3/плата машинистов 18,125 36,25

Эксплуатация машин 13,861 180,19

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 552,48
Итого в текущих ценах 2146,42

ФОТ 1450

Накладные расходы с учетом стесненности 1 68
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 50
Накладные расходы от ФОТ 18,125 1232,5

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 906,25

Итого базовых ценах 2001 года 4285,17

Итого без НДС 4285,17

отопление

11 ТЕРр- 65-19- 
001

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 0,04 1118,41 59,11 45 43 2 110 4,4

100шт 1059,3 35,39 1

12 ТЕРр- 65- 23- 
001

Слив и наполнение водой системы 
отопления без осмотра системы

0,2 3,82 1 1 0,41 0,08

ЮООмЗ объема 
здания

3,82

Итого: отопление 46 44 2

1

Прямые затраты 46

Основная зарплата 44

Эксплуатация машин 2
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 34
Сметная прибыль 23
ОЗП с учетом стесненности 1 44
ЭМ с учетом стесненности 1 2
3M с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 797,5
3/плата машинистов 18,125 18,13
Эксплуатация машин 9,499 19
Итого в текущих ценах 816,5
ФОТ 815,63
Накладные расходы с учетом стесненности 1 34
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 23
Накладные расходы от ФОТ 18,125 616,25
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 416,88
Итого базовых ценах 2001 года 1849,63
Итого без НДС 1849,63

электрика

13 ТЕРр- 67-01- 
001

Демонтаж скрытой электропроводки 0,56 24,23 14 14 2,54 1,42

100м 24,23

14 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,0022

т

15 ТЕРр- 67- 04- 
001

Демонтаж выключателей, розеток 0,05 55,71 3 3 5,84 0,29

100шт 55,71

16 ТЕРр- 67- 04- 
003

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

0,09 61,08 0,79 5 5 6,32 0,57

100шт 60,29 0,47

Итого: электрика 22 22 2,28

Прямые затраты 22
Основная зарплата 22
Накладные расходы 19
Сметная прибыль 14
ОЗП с учетом стесненности 1 22
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 398,75
Итого в текущих ценах 398,75



ФОТ 398,75

Накладные расходы с учетом стесненности 1 19
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 14
Накладные расходы от ФОТ 18,125 344,38

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 253,75

Итого базовых ценах 2001 года 996,88

Итого без НДС 996,88

потолки

17 ТЕРр- 62-41- 
001

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ КРАСОК

0,59 198,43 117 117 20,8 12,27

100М2
РАСЧИЩЕННОЙ

ПОВЕРХ

198,43

Итого: потолки 117 117 12,27

Прямые затраты 117

Основная зарплата 117

Накладные расходы 94

Сметная прибыль 59

ОЗП с учетом стесненности 1 117

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 2120,63

Итого в текущих ценах 2120,63
ФОТ 2120,63
Накладные расходы с учетом стесненности 1 94
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 59

Накладные расходы от ФОТ 18,125 1703,75

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 1069,38
Итого базовых ценах 2001 года 4893,76

Итого без НДС 4893,76

Итого: Демонтаж 20226 968 17 99,19

4

Монтажные работы

лестница

18 ТЕРм- 38-01- 
003- 04

Решетчатые конструкции (стойки, 
опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)

0,1162 2194,54 435,66 255 164 51 120 13,94

т конструкций 1411,2 17,78 2

19 ССЦ01- 507- 
0370

Трубы круглые прессованные 
толстостенные из алюминия марок 
АД0, АД1, АД без термической 
обработки, толщиной стенок 6- 9 мм, 
наружным диаметром 42- 60 мм

0,035 71189,21 2492

т

20 ССЦ01- 507- 
0369

Трубы круглые прессованные 
толстостенные из алюминия марок 
АД0, АД1, АД без термической 
обработки, толщиной стенок 6- 9 мм, 
наружным диаметром 28- 40 мм

0,077 70883,7 5458

т

21 ССЦ01- 507- 
4153

Трубы медные круглые тянутые и 
холоднокатаные (марки меди М2, М3), 
наружным диаметром 9,52 мм, 
толщиной стенки 0,8 мм

20 37,83 757

м

Итого: лестница 8962 164 51 13,94

2

Прямые затраты 8962
Материальные затраты в т.ч. 8747

Материалы, учтенные расценками 40
Материалы, не учтенные расценками 8707

Основная зарплата 164
Эксплуатация машин 51
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы 110
Сметная прибыль 108
ОЗП с учетом стесненности 1,15 188,6
ЭМ с учетом стесненности 1,15 58,65



ЗМ с учетом стесненности 1,15 2,3
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 3418,38
3/плата машинистов 18,125 41,69
Эксплуатация машин 8,729 511,96
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4,958 198,32
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,958 43169,31

Итого в текущих ценах 47297,97
ФОТ 3460,07
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 126,5

Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 124,2
Накладные расходы от ФОТ 18,125 2292,81
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 2251,13
Итого базовых ценах 2001 года 51841,91
Итого без НДС 51841,91

двери

22 ТЕ Р -10- 04- 
011-02 
МДС81- 

35.2004 П.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Устройство перегородок высотой до 3 
м в общественных зданиях с 
двусторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в два слоя 
без изоляции

0,0896 7841,01 297,68 703 314 27 315,88 28,3

100м2 перегородок 
(за вы

3503,13 18,56 2

23 ССЦ01-101- 
9165

Листы гипсокартонные толщиной 14 мм 
или плиты гипсоволокнистые толщиной 
10 мм

37,632

м2

24 ТЕРр- 55- 07- 
001

Заделка щелей в верхней части 
перегородок

0,242 1372,82 10,78 332 90 3 33,6 8,13

100м заделанных 
щелей

372,62

25 ТЕРр- 56- 23- 
001

Обрамление проемов угловой сталью 0,038 6079,72 23,12 231 18 1 44 1,67

т 482,24 6

26 Т Е Р -13- 03- 
002-14 
МДС81- 

35.2004 П.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой 
ЭД- 20

0,06 1650,02 9,73 99 6 1 8,74 0,52

100м2 окрашиваемой 
повер

107,5 0,15

27 ТЕ Р -13- 03- 
004-24 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей пастой огнезащитной 
ВПМ-2

0,06 18438,26 283,84 1106 81 17 122,13 7,33

100м2 окрашиваемой 
повер

1354,42 13,38 1

28 ТЕ Р -10-01- 
040- 01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Заполнение наружных и внутренних 
дверных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых 
стенах, площадь проема до 2 м2

0,04 7951,54 501,98 318 243 20 508,3 20,33

100м2 проемов 6069,1

29 ССЦ01- 203- 
9054-004П

Наличники сосновые 60 мм (высший 
сорт)

26,4 13,08 345

м

30 CCU01- 203- 
9057-115П

Блоки дверные филенчатые из 
массива сосны ДГ 21-10, площадь 2,01 
м2

4 470,18 1881

м2

31 ССЦ01- 203- 
0570

Полотна дверные деревянные 3,4 301 1023

м2

32 ССЦ01-101- 
9411-006П

Замки дверные врезные сувальдные 
секретные, ручка с полимерным 
покрытием

2 101 202

шт.

33 ССЦ01-101- 
9411-030П

Петли дверные полушарнирные ПН1- 
130 с плазменным напылением

4 26,6 106

шт

34 ССЦ01-101- 
9411-068П

Доводчик дверной для наружних и 
внутренних дверей с весом полотна до 
40 кг

2 180,45 361

шт

Итого: двери 6707 752 69 66,29

3

Прямые затраты 6707
Материальные затраты в т.ч. 5886



Материалы, учтенные расценками 1968
Материалы, не учтенные расценками 3918

Основная зарплата 752
Эксплуатация машин 69
в тч ЗП машинистов 3
Накладные расходы 760
Сметная прибыль 422
ОЗП с учетом стесненности 1,15 864,8
ЭМ с учетом стесненности 1,15 79,35
3M с учетом стесненности 1,15 3,45
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 15674,5
3/плата машинистов 18,125 62,53
Эксплуатация машин 9,949 789,45
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 3,767 7413,46
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 3,767 14759,11

Итого в текущих ценах 38636,52
ФОТ 15737,03
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 874
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 485,3
Накладные расходы от ФОТ 18,125 15841,25
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 8796,06
Итого базовых ценах 2001 года 63273,83
Итого без НДС 63273,83

отопление

35 ТЕ Р -18- 03- 
001-02 
МДС81- 
35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка радиаторов стальных 0,04 2745,82 262,31 110 33 10 75,44 3,02

100кВт радиаторов и 
кон в

826,83 25,28 1

36 ССЦ01-101- 
9102

Дюбели распорные полиэтиленовые 1,6

10шт

37 ТЕРр- 65- 24- 
001

Проверка на прогрев отопительных 
приборов с регулировкой

0,04 163,91 7 7 15,73 0,63

ЮОприборов 163,91

Итого: отопление 117 40 10 3,65

1

Прямые затраты 117
Материальные затраты в т.ч. 67

Материалы, учтенные расценками 67
Основная зарплата 40
Эксплуатация машин 10
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 44
Сметная прибыль 28
ОЗП с учетом стесненности 1,15 46
ЭМ с учетом стесненности 1,15 11,5
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1,15
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 833,75
3/плата машинистов 18,125 20,84
Эксплуатация машин 9,499 109,24
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 6,7 448,9
Итого в текущих ценах 1391,89
ФОТ 854,59
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 50,6
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 32,2
Накладные расходы от ФОТ 18,125 917,13
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 583,63
Итого базовых ценах 2001 года 2892,65
Итого без НДС 2892,65

электрика

38 ТЕРр- 67- 08- СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С 0,09 1922,52 2,11 173 173 163,3 14,7



002 л ЮМи н е СЦё н Т н ы м й  Ла м п а м и  н а  
СВЕТОДИОДНЫЕ

юошт 1920,41 1,04

39 ССЦ01- 509- 
9216-009П

СВЕТИЛЬНИКИ с о 9 2967,2 26705

36/100, IP 40 шт

40 ТЕРр- 67- 09- 
001

СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,03 267,27 8 8 24,1 0,72

юошт 267,27

41 ССЦ01- 509- 
1444

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 3 7,34 22

ПРОВОДКИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ шт

42 ТЕРр- 67- 09- 
002

СМЕНА: РОЗЕТОК 0,02 267,27 5 5 24,1 0,48

юошт 267,27

43 ССЦ01- 503- 
0473

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 2 9,53 19

ШТ

44 ТЕРм- 08- 02- 
402- 01

КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ 
ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 
ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

0,56 911,27 481,87 510 99 269 15,3 8,57

100М 175,95 29,86 17

45 ССЦ01- 501- 
0626

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С 
ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С 
ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 
ММ2

0,046 6790 312

ЮООМ

46 ССЦ01- 501- 
0627

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С 
ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОИ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С 
ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 
ММ2

0,01 8709,3 87

ЮООМ

47 ТЕРм- 08- 02- 
402- 01

КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ 
ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 
ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

0,56 911,27 481,87 510 99 269 15,3 8,57

Ю0М 175,95 29,86 17

48 ССЦ01- 507- 
0915

ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ 
(ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ

56 6,с 35С

IV

Итого: электрика 28704 384 538 33,04

34

Прямые затраты 28704
Материальные затраты в т.ч. 27782

Материалы, учтенные расценками 284
Материалы, не учтенные расценками 27498

Основная зарплата 384
Эксплуатация машин 538
в тч ЗП машинистов 34
Накладные расходы 378
Сметная прибыль 270
ОЗП с учетом стесненности 1,15 441,6
ЭМ с учетом стесненности 1,15 618,7
ЗМ с учетом стесненности 1,15 39,1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 8004
3/плата машинистов 18,125 708,69
Эксплуатация машин 7,682 4752,85
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4,775 1356,1
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,775 131302,95

Итого в текущих ценах 145415,9
ФОТ 8712,69
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 434,7
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 310,5
Накладные расходы от ФОТ 18,125 7878,94



Сметная прибыль от ФОТ 18,125 5627,81

Итого базовых ценах 2001 года 158922,65

Итого без НДС 158922,65

окна

49 Т Е Р -10-01- 
027-01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами 
спаренными в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2

0,02 7220,36 1204,1 144 48 24 216,89 4,34

100м2 проемов 2377,12 134,1 3

50 ССЦ01- 203- 
9096- 010П

Блоки оконные двустворные ПВХ 15- 
13,5 (пл. 1,93 м2) - одна створка 
глухая, другая поворотно- откидная, 
двухкамерные

2 1264,03 2528

м2

51 ССЦ01-101- 
9411-001П

Приборы фрамужные ПФ2 2 18,9 38

КОМ ПЛ.

Итого: окна 2710 48

з

Прямые затраты 2710

Материальные затраты в т.ч. 2638

Материалы, учтенные расценками 72
Материалы, не учтенные расценками 2566

Основная зарплата 48

Эксплуатация машин 24
в тч ЗП машинистов 3

Накладные расходы 54

Сметная прибыль 27
ОЗП с учетом стесненности 1,15 55,2

ЭМ с учетом стесненности 1,15 27,6
ЗМ с учетом стесненности 1,15 3,45
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 1000,5
3/плата машинистов 18,125 62,53

Эксплуатация машин 9,152 252,6
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 2,974 214,13
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 2,974 7631,28

Итого в текущих ценах 9098,51
ФОТ 1063,03
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 62,1
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 31,05
Накладные расходы от ФОТ 18,125 1125,56
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 562,78
Итого базовых ценах 2001 года 10786,85
Итого без НДС 10786,85

Итого: Монтажные работы 47200 1388 692

43

121,26

отделочные работы

полы
52 Т Е Р -11-01- 

011-01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОИ 20 ММ

0,59 1339,96 46,65 791 260 28 45,44 26,81

100М2 СТЯЖКИ 441,19 20,68 12

53 ССЦ01- 407- 
0027

СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕМЕНТА ДО 67 %

0,5 317,99 159

М3

54 Т Е Р -15- 02- 
019-03 
МДС81- 

35.2004 П.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНОЕ 
ОШ ТУКАТУРИВАНИЕМ СУХИХ 
РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 
ДО 10 ММ: СТЕН

0,59 709,94 39,04 419 395 23 59,67 35,21

100М2
ПОВЕРХНОСТИ

669,54 29,66 17

55 ССЦ01-402- СМЕСЬ СУХАЯ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ 0,57 7780 4435



9110- 012П ПОЛА САМОВЬ1РАВНИВАЮЩИИСЯ 
ОТДЕЛОЧНЫЙ НА ЦЕМЕНТНО- 
ИЗВЕСТКОВО- ПЕСЧАНОЙ ОСНОВЕ

т

56 ТЕР- 11-01- 
027-06 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 
РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С 
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В 
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ 
ПЛИТОК: ГЛАДКИХ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ

0,59 10090,45 165,86 5953 869 98 137,75 81,27

100М2 ПОКРЫТИЯ 1472,52 67,89 40

57 ССЦ01-101- 
1947

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ

36 25,5 918

м

58 ССЦ01-101- 
1686

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ 9 18,14 163

М

59 ССЦ01-101- 
0287

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 
ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ 
ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ 
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

59 72,89 4301

М2

60 ССЦ01-101- 
1971

ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ 
ЦВЕТНОСТИ)

0,015 7001,47 105

Т

Итого: ПОЛЫ 17244 1524 149 143,29

69

Прямые затраты 17244
Материальные затраты в т.ч. 15571

Материалы, учтенные расценками 5490
Материалы, не учтенные расценками 10081

Основная зарплата 1524
Эксплуатация машин 149
в тч ЗП машинистов 69
Накладные расходы 1696
Сметная прибыль 945
ОЗП с учетом стесненности 1,15 1752,6
ЭМ с учетом стесненности 1,15 171,35
ЗМ с учетом стесненности 1,15 79,35
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 31765,88
3/плата машинистов 18,125 1438,22
Эксплуатация машин 10,915 1870,29
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4,612 25319,88
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,612 46493,57

Итого в текущих ценах 105449,62
ФОТ 33204,1
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 1950,4
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 1086,75
Накладные расходы от ФОТ 18,125 35351
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 19697,34
Итого базовых ценах 2001 года 160497,96
Итого без НДС 160497,96

стены

61 ТЕРр-61-01- 
003

Сплошное выравнивание штукатурки 
стен полимерцементным раствором 
при толщине намета до 5 мм

1,6284 984,37 7,65 1603 596 12 35,73 58,18

100м2 поверхности 366,23 4,58 7

62 ССЦ01- 402- 
ЭН 0- 001П

Смесь цементно- песчаная для 
приготовления строительных 
растворов

0,9249 843,76 780

т

63 ТЕР- 13- 03- 
001-11 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛЕВКОИ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ 
СЛОЙ

1,62 1046,13 7,48 1695 132 12 6 9,72

100М2
ОКР.ПОВЕРХНОСТИ

81,34 0,16

64 ССЦ01-101- 
2418

ГРУНТОВКА КНАУФ- 
ГРУНДИРМИТТЕЛЬ

30 29,31 879

КГ



65 ТЕ Р -15- 04- 
005-01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

1,62 444,86 9,31 721 310 15 17,46 28,28

100М2
ПОВЕРХНОСТИ

191,33 0,16

66 ССЦ01-101- 
9851-006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 012 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,084 35744,93 3003

т

Итого: стены 8681 1038 39 96,19

7

Прямые затраты 8681
Материальные затраты в т.ч. 7604

Материалы, учтенные расценками 2942
Материалы, не учтенные расценками 4662

Основная зарплата 1038
Эксплуатация машин 39
в тч ЗП машинистов 7
Накладные расходы 876
Сметная прибыль 526
ОЗП с учетом стесненности 1,15 1193,7
ЭМ с учетом стесненности 1,15 44,85
ЗМ с учетом стесненности 1,15 8,05
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 21635,81
3/плата машинистов 18,125 145,91
Эксплуатация машин 13,861 621,67
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 16931,21
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 5,755 26829,81

Итого в текущих ценах 66018,5
ФОТ 21781,72
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 1007,4
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 604,9
Накладные расходы от ФОТ 18,125 18259,13
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 10963,81
Итого базовых ценах 2001 года 95241,44
Итого без НДС 95241,44

потолки

67 ТЕРр-61-01- 
005

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно- известковым 
раствором при толщине намета до 5 
мм

0,59 629,45 8,97 371 223 5 37,24 21,97

100м2 поверхности 378,36 5,37 3

68 Т Е Р -15- 04- 
005- 04 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке потолков

0,59 875,59 18,63 517 401 11 61,99 36,57

100м2 окрашиваемой 
повер

679,35 0,4

69 ССЦ01-101- 
5507

Краска водоэмульсионная для 
внутренних работ В А К-14 
универсальная латексная 
полиакрилатная

0,0407 13400 545

т

Итого: ПОТОЛКИ 1433 624 16 58,54

3

Прямые затраты 1433
Материальные затраты в т.ч. 793

Материалы, учтенные расценками 248
Материалы, не учтенные расценками 545

Основная зарплата 624
Эксплуатация машин 16
в тч ЗП машинистов 3
Накладные расходы 558
Сметная прибыль 300
ОЗП с учетом стесненности 1,15 717,6
ЭМ с учетом стесненности 1,15 18,4
ЗМ с учетом стесненности 1,15 3,45



—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 13006,5

3/плата машинистов 18,125 62,53

Эксплуатация машин 13,861 255,04

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 1427,24

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 5,755 3136,48

Итого в текущих ценах 17825,26

ФОТ 13069,03

Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 641,7
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 345
Накладные расходы от ФОТ 18,125 11630,81

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 6253,13

Итого базовых ценах 2001 года 35709,2

Итого без НДС 35709,2

лестница

70 Т Е Р -15-01- 
016-01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25 
Изм.Вып.И4- 
И8 2014

ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА 
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОИ МАСТИКЕ

0,16 3093,77 35,6 495 258 6 135,15 21,62

ЮОМ?
ОБЛИЦОВАННОИ

ПОВЕР

1613,67 15,16 2

71 ССЦ01-101- 
5569

ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 
РАЗМЕРОМ 300X300X8 ММ, БЕЛО­
СЕРЫЕ

16 67,41 1079

М2

72 ССЦ01-101- 
4375

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «CERESIT» СМ117 
ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

100 6,57 657

КГ

Итого: лестница 2231 258 6 21,62

2

Прямые затраты 2231

Материальные затраты в т.ч. 1967
Материалы, учтенные расценками 231
Материалы, не учтенные расценками 1736

Основная зарплата 258
Эксплуатация машин 6
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы 246
Сметная прибыль 122
ОЗП с учетом стесненности 1,15 296,7
ЭМ с учетом стесненности 1,15 6,9
ЗМ с учетом стесненности 1,15 2,3
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 5377,69
3/плата машинистов 18,125 41,69
Эксплуатация машин 10,915 75,31
Материалы, учтенные расценками втек, ценах 4,612 1065,37
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,612 8006,43

Итого в текущих ценах 14524,8
ФОТ 5419,38
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 282,9
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 140,3
Накладные расходы от ФОТ 18,125 5127,56
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 2542,94
Итого базовых ценах 2001 года 22195,3
Итого без НДС 22195,3

Итого: отделочные работы 29589 3444 210

81

319,64

Итого: гардероб

помещение АВКТ

97015 5800 919

128

540,09

демонтаж

стены



73 ТЕРр- 62-41- 
001

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ КРАСОК

0,784 198,43 156 156 20,8 16,31

100М2
РАСЧИЩЕННОИ

ПОВЕРХ

198,43

Итого: стены 156 156 16,31

Прямые затраты 156
Основная зарплата 156
Накладные расходы 125
Сметная прибыль 78

ОЗП с учетом стесненности 1 156

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 2827,5

Итого в текущих ценах 2827,5
ФОТ 2827,5
Накладные расходы с учетом стесненности 1 125
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 78
Накладные расходы от ФОТ 18,125 2265,63
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 1413,75
Итого базовых ценах 2001 года 6506,88
Итого без НДС 6506,88

ПОЛЫ

74 ТЕРр- 57- 02- 
002

Разборка покрытий полов из плиток 
поливинилхлоридных

0,498 342 3,43 170 168 2 35,49 17,67

100м2 покрытия 338,57 2,05 1

75 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,6972

т

76 ТЕРр- 57- 03- 
001

Разборка плинтусов деревянных и из 
пластмассовых материалов

0,26 35,97 9 9 377 0,98

100м плинтуса 35,97

77 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,0286

т

Итого: ПОЛЫ 179 177 2 18,65

1

Прямые затраты 179
Основная зарплата 177
Эксплуатация машин 2
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 142
Сметная прибыль 121
ОЗП с учетом стесненности 1 177
ЭМ с учетом стесненности 1 2
ЗМ с учетом стесненности 1 1
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 3208,13
3/плата машинистов 18,125 18,13
Эксплуатация машин 10,915 21,83
Итого в текущих ценах 3229,96
ФОТ 3226,26
Накладные расходы с учетом стесненности 1 142
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 121
Накладные расходы от ФОТ 18,125 2573,75
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 2193,13
Итого базовых ценах 2001 года 7996,84
Итого без НДС 7996,84

отопление

78 ТЕРр- 65-19- 
001

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 0,03 1118,41 59,11 34 32 2 110 3,3

100шт 1059,3 35,39 1

79 ТЕРр- 65- 23- Слив и наполнение водой системы 0,18 3,82 1 1 0,41 0,07



001 отопления без осмотра системы ЮООмЗ объема 
здания

3,82

Итого: отопление 35 33 3,37

Прямые затраты 35

Основная зарплата 33

Эксплуатация машин 2

в тч ЗП машинистов 1

Накладные расходы 25

Сметная прибыль 18

ОЗП с учетом стесненности 1 33

ЭМ с учетом стесненности 1 2

ЗМ с учетом стесненности 1 1

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 598,13
3/плата машинистов 18,125 18,13

Эксплуатация машин 9,499 19

Итого в текущих ценах 617,13

ФОТ 616,26
Накладные расходы с учетом стесненности 1 25
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 18
Накладные расходы от ФОТ 18,125 453,13
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 326,25
Итого базовых ценах 2001 года 1396,51

Итого без НДС 1396,51

электрика

80 ТЕРр- 67-01- 
001

Демонтаж скрытой электропроводки 0,36 24,23 9 9 2,54 0,91

100м 24,23

81 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,0014

т

82 ТЕРр- 67- 04- 
001

Демонтаж выключателей, розеток 0,02 55,71 1 1 5,84 0,12

100шт 55,71

83 ТЕРр- 67- 04- 
003

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

0,06 61,08 0,79 4 4 6,32 0,38

100шт 60,29 0,47

Итого: электрика 14 14 1,41

Прямые затраты 14
Основная зарплата 14
Накладные расходы 12
Сметная прибыль 10
ОЗП с учетом стесненности 1 14
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 253,75
Итого в текущих ценах 253,75
ФОТ 253,75
Накладные расходы с учетом стесненности 1 12
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 10
Накладные расходы от ФОТ 18,125 217,5
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 181,25
Итого базовых ценах 2001 года 652,5
Итого без НДС 652,5

потолок

84 ТЕРр- 62-41- 
001

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ КРАСОК

0,498 198,43 99 99 20,8 10,36

ю о м г
РАСЧИЩЕННОИ

ПОВЕРХ

198,43

Итого: ПОТОЛОК 99 99 10,36

Прямые затраты 99
Основная зарплата 99



Накладные расходы 79

Сметная прибыль 50

ОЗП с учетом стесненности 1 99
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 1794,38

Итого в текущих ценах 1794,38

ФОТ 1794,38
Накладные расходы с учетом стесненности 1 79
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 50
Накладные расходы от ФОТ 18,125 1431,88

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 906,25

Итого базовых ценах 2001 года 4132,51

Итого без НДС 4132,51

Итого: демонтаж 483 479 50,1

монтажные работы

двери

85 ТЕ Р -13- 03- 
002-14 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой 
ЭД- 20

0,06 1650,02 9,73 99 6 1 8,74 0,52

100м2 окрашиваемой 
повер

107,5 0,15

86 Т Е Р -13- 03- 
004- 24 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей пастой огнезащитной 
ВПМ-2

0,06 18438,26 283,84 1106 81 17 122,13 7,33

100м2 окрашиваемой 
повер

1354,42 13,38 1

Итого: двери 1205 87 18 7,85

1

Прямые затраты 1205
Материальные затраты в т.ч. 1100

Материалы, учтенные расценками 1100
Основная зарплата 87
Эксплуатация машин 18
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 71
Сметная прибыль 53
ОЗП с учетом стесненности 1,15 100,05
ЭМ с учетом стесненности 1,15 20,7
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1,15
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 1813,41
3/плата  м аш инистов 18,125 20,84
Эксплуатация машин 9,949 205,94
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 3,767 4143,7
Итого в текущих ценах 6163,05
ФОТ 1834,25
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 81,65
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 60,95
Накладные расходы от ФОТ 18,125 1479,91
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 1104,72
Итого базовых ценах 2001 года 8747,68
Итого без НДС 8747,68

отопление

87 Т Е Р -18- 03- 
001-02 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка радиаторов стальных 0,03 2745,82 262,31 82 25 8 75,44 2,26

100кВт радиаторов и 
кон в

826,83 25,28 1

88 ССЦ01-101- 
9102

Дюбели распорные полиэтиленовые 1,2

10шт

89 ТЕРр- 65- 24- 
001

Проверка на прогрев отопительных 
приборов с регулировкой

0,03 163,91 5 5 15,73 0,47

ЮОприборов 163,91



Итого: отопление 87 30 8 2,74

1

Прямые затраты 87

Материальные затраты в т.ч. 49

Материалы, учтенные расценками 49
Основная зарплата 30

Эксплуатация машин 8

в тч ЗП машинистов 1

Накладные расходы 34

Сметная прибыль 21

ОЗП с учетом стесненности 1,15 34,5

ЭМ с учетом стесненности 1,15 9,2

ЗМ с учетом стесненности 1,15 1,15

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 625,31
3/плата машинистов 18,125 20,84

Эксплуатация машин 9,499 87,39
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 6,7 328,3
Итого в текущих ценах 1041

ФОТ 646,15

Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 39,1
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 24,15
Накладные расходы от ФОТ 18,125 708,69

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 437,72

Итого базовых ценах 2001 года 2187,41
Итого без НДС 2187,41

электрика

90 ТЕРр- 67- 08- 
002

СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА 
СВЕТОДИОДНЫЕ

0,06 1922,52 2,11 115 115 163,3 9,8

100LUT 1920,41 1,04

91 ССЦ01- 509- 
9216-009П

СВЕТИЛЬНИКИ СО 
СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ СПО 
36/100, IP 40

6 2967,2 17803

ШТ

92 ТЕРр- 67- 09- 
001

СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

100LUT 267,27

93 ССЦ01- 509- 
1444

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ

1 7,34 7

ШТ

94 ТЕРр- 67- 09-
002

СМЕНА: РОЗЕТОК 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

100LUT 267,27

95 ССЦ01- 503- 
0473

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1 9,53 10

ШТ

96 ТЕРм- 08- 02- 
402-01

КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ 
ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 
ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

0,36 911,27 481,87 328 63 174 15,3 5,51

юом 175,95 29,86 11

97 ССЦ01- 501 - 
0626

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С 
ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С 
ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 
ММ2

0,026 6790 177

1000М

98 ССЦ01- 501- 
0627

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С 
ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОИ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С 
ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 
ММ2

0,01 8709,3 87

юоом

99 ТЕРм- 08- 02- КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ 0,36 911,27 481,87 328 63 174 15,3 5,51



402- 01 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 
ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

100М 175,95 29,86 11

100 ССЦ01- 507- 
0915

ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ 
(ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ

36 6,3 227

М

Итого: электрика 19088 247 348

22

Прямые затраты 19088

Материальные затраты в т.ч. 18493
Материалы, учтенные расценками 182
Материалы, не учтенные расценками 18311

Основная зарплата 247

Эксплуатация машин 348
в тч ЗП машинистов 22

Накладные расходы 244
Сметная прибыль 175
ОЗП с учетом стесненности 1,15 284,05

ЭМ с учетом стесненности 1,15 400,2

ЗМ с учетом стесненности 1,15 25,3
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 5148,4
3/плата машинистов 18,125 458,56
Эксплуатация машин 7,682 3074,34
Материалы, учтенные расценками втек, ценах 4,775 869,05
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,775 87435,03

Итого в текущих ценах 96526,82
ФОТ 5606,96
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 280,6
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 201,25
Накладные расходы от ФОТ 18,125 5085,88
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 3647,66
Итого базовых ценах 2001 года 105260,36
Итого без НДС 105260,36

Итого: монтажные работы 20380 364 374

24

31,88

отделочные работы

полы

101 Т Е Р -11-01- 
011-01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОИ 20 ММ

0,498 1339,96 46,65 667 220 23 45,44 22,63

100М2 СТЯЖКИ 441,19 20,68 10

102 ССЦ01- 407- 
0027

СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕМЕНТА ДО 67 %

0,5 317,99 159

М3

103 Т Е Р -15- 02- 
019-03 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕ)ИЗ СУХИХ 
РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 
ДО 10 ММ: СТЕН

0,498 709,94 39,04 354 334 19 59,67 29,72

100М2
ПОВЕРХНОСТИ

669,54 29,66 15

104 ССЦ01- 402- 
9110-012П

СМЕСЬ СУХАЯ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПОЛА САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ 
ОТДЕЛОЧНЫЙ н а  ЦЕМЕНТНО­
ИЗВЕСТКОВО- ПЕСЧАНОЙ ОСНОВЕ

0,0293 7780 228

т

105 ТЕ Р -11-01- 
027- 06 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 
РАСТВОРЕ ИХ СУХОИ СМЕСИ С 
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В 
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ 
ПЛИТОК: ГЛАДКИХ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ

0,498 10090,45 165,86 5025 733 83 137,75 68,6

100М2 ПОКРЫТИЯ 1472,52 67,89 34



106 ССЦ01-101- 
1947

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ

26 25,5 663

М

107 ССЦ01-101- 
1686

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ 4 18,14 73

М

108 ССЦ01-101- 
0287

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 
ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ 
ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ 
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

49,8 72,89 3630

М2

109 ССЦ01-101- 
1971

ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ 
ЦВЕТНОСТИ)

0,015 7001,47 105

Т

Итого: ПОЛЫ 10904 1287 125 120,94

59

Прямые затраты 10904
Материальные затраты в т.ч. 9492

Материалы, учтенные расценками 4634
Материалы, не учтенные расценками 4858

Основная зарплата 1287
Эксплуатация машин 125
в тч ЗП машинистов 59
Накладные расходы 1434
Сметная прибыль 799
ОЗП с учетом стесненности 1,15 1480,05
ЭМ с учетом стесненности 1,15 143,75
ЗМ с учетом стесненности 1,15 67,85
--Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 26825,91
3/плата машинистов 18,125 1229,78
Эксплуатация машин 10,915 1569,03
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4,612 21372,01
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,612 22405,1

Итого в текущих ценах 72172,05
ФОТ 28055,69
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 1649,1
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 918,85
Накладные расходы от ФОТ 18,125 29889,94
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 16654,16
Итого базовых ценах 2001 года 118716,15
Итого без НДС 118716,15

стены

110 ТЕРр-61-01- 
003

Сплошное выравнивание штукатурки 
стен полимерцементным раствором 
при толщине намета до 5 мм

0,784 984,37 7,65 772 287 6 35,73 28,01

100м2 поверхности 366,23 4,58 4

111 ССЦ01- 402- 
9110-001П

Смесь цементно- песчаная для 
приготовления строительных 
растворов

0,4453 843,76 376

т

112 ТЕ Р -13- 03- 
001-11 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛЕВКОЙ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ 
СЛОЙ

0,784 1046,13 7,48 820 64 6 6 4,71

100М2
ОКР.ПОВЕРХНОСТИ

81,34 0,16

113 ССЦ01- I d -  
2418

ГРУНТОВКА КНАУФ- 
ГРУНДИРМИТТЕЛЬ

20 29,31 586

КГ

114 Т Е Р -15- 04- 
005- 01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

0,784 444,86 9,31 349 150 7 17,46 13,69

100М2
ПОВЕРХНОСТИ

191,33 0,16

115 ССЦ01-101- 
9851-006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 012 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,041 35744,93 1466

т



Итого: стены 4369 501 19 46,4

4

Прямые затраты 4369
Материальные затраты в т.ч. 3849

Материалы, учтенные расценками 1421
Материалы, не учтенные расценками 2428

Основная зарплата 501
Эксплуатация машин 19
в тч ЗП машинистов 4
Накладные расходы 424
Сметная прибыль 254
ОЗП с учетом стесненности 1,15 576,15
ЭМ с учетом стесненности 1,15 21,85
ЗМ с учетом стесненности 1,15 4,6
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 10442,72
3/плата машинистов 18,125 83,38
Эксплуатация машин 13,861 302,86
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 8177,86
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 5,755 13973,14

Итого в текущих ценах 32896,58
ФОТ 10526,1
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 487,6
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 292,1
Накладные расходы от ФОТ 18,125 8837,75
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 5294,31
Итого базовых ценах 2001 года 47028,64
Итого без НДС 47028,64

ПОТОЛОК

116 ТЕРр-61-01- 
005

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно- известковым 
раствором при толщине намета до 5 
мм

0,498 629,45 8,97 313 188 4 37,24 18,55

100м2 поверхности 378,36 5,37 3

117 ТЕ Р -15- 04- 
005- 04 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке потолков

0,498 875,59 18,63 436 339 9 61,99 30,87

100м2 окрашиваемой 
повер

679,35 0,4

118 ССЦ01-101-
5507

Краска водоэмульсионная для 
внутренних работ В А К -14 
универсальная латексная 
полиакрилатная

0,0344 13400 461

т

Итого: ПОТОЛОК 1210 527 13 49,41

3

Прямые затраты 1210
Материальные затраты в т.ч. 670

Материалы, учтенные расценками 209
Материалы, не учтенные расценками 461

Основная зарплата 527
Эксплуатация машин 13
в тч ЗП машинистов 3
Накладные расходы 471
Сметная прибыль 254
ОЗП с учетом стесненности 1,15 606,05
ЭМ с учетом стесненности 1,15 14,95
ЗМ с учетом стесненности 1,15 3,45
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 10984,66
3/плата машинистов 18,125 62,53
Эксплуатация машин 13,861 207,22
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 1202,8
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 5,755 2653,06

Итого в текущих ценах 15047,74



ФОТ 11047,19

Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 541,65
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 292,1
Накладные расходы от ФОТ 18,125 9817,41

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 5294,31

Итого базовых ценах 2001 года 30159,46

Итого без НДС 30159,46

Итого: отделочные работы 16483 2315 157

66
Итого: помещение ABKT

подсобное помещение

37346 3158 535

92

298,75

демонтаж

стены

119 ТЕРр- 62- 46- 
001

Очистка поверхностей от стойких 
химических загрязнений

0,02 96578,91 1932 17 82,09 1,64

100м2 очищаемой 
поверхно

855,38

120 ТЕРр- 62-41- 
001

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ КРАСОК

0,2678 198,43 53 53 20,8 5,57

100М2
РАСЧИЩЕННОИ

ПОВЕРХ

198,43

Итого: стены 1985 70 7>21

Прямые затраты 1985

Материальные затраты в т.ч. 1915
Материалы, учтенные расценками 1915

Основная зарплата 70

Накладные расходы 56

Сметная прибыль 36
ОЗП с учетом стесненности 1 70
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 1268,75
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 11020,83
Итого в текущих ценах 12289,58
ФОТ 1268,75
Накладные расходы с учетом стесненности 1 56
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 36
Накладные расходы от ФОТ 18,125 1015
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 652,5
Итого базовых ценах 2001 года 13957,08
Итого без НДС 13957,08

полы

121 ТЕРр- 57- 02- 
002

Разборка покрытий полов из плиток 
поливинилхлоридных

0,0389 342 3,43 13 13 35,49 1,38

100м2 покрытия 338,57 2,05

122 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,0545

т

Итого: полы 13 13 1,38

Прямые затраты 13
Основная зарплата 13
Накладные расходы 10
Сметная прибыль 9
ОЗП с учетом стесненности 1 13
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 235,63
Итого в текущих ценах 235,63
ФОТ 235,63
Накладные расходы с учетом стесненности 1 10
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 9
Накладные расходы от ФОТ 18,125 181,25



Сметная прибыль от ФОТ 18,125 163,13

Итого базовых ценах 2001 года 580,01

Итого без НДС 580,01

отопление

123 ТЕРр- 65-19- 
001

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 0,01 1118,41 59,11 11 10 1 110 1,1

100шт 1059,3 35,39

124 ТЕРр- 65- 23- 
001

Слив и наполнение водой системы 
отопления без осмотра системы

0,2 3,82 1 1 0,41 0,08

ЮООмЗ объема 
здания

3,82

Итого: отопление

Прямые затраты 12

Основная зарплата 11

Эксплуатация машин 1

Накладные расходы 8

Сметная прибыль 6

ОЗП с учетом стесненности 1 11

ЭМ с учетом стесненности 1 1

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 199,38
Эксплуатация машин 9,499 9,5

Итого в текущих ценах 208,88
ФОТ 199,38

Накладные расходы с учетом стесненности 1 8
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 6
Накладные расходы от ФОТ 18,125 145
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 108,75
Итого базовых ценах 2001 года 462,63
Итого без НДС 462,63

электрика

125 ТЕРр- 67-01- 
001

Демонтаж скрытой электропроводки 0,1 24,23 2 2 2,54 0,25

100м 24,23

126 ССЦ01- 509- 
9900

Строительный мусор 0,0004

т

127 ТЕРр- 67- 04-
001

Демонтаж выключателей, розеток 0,03 55,71 2 2 5,84 0,18

100шт 55,71

128 ТЕРр- 67- 04- 
003

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

0,03 61,08 0,79 2 2 6,32 0,19

100шт 60,29 0,47

Итого: электрика 6 6 0,62

Прямые затраты 6
Основная зарплата 6
Накладные расходы 6
Сметная прибыль 3
ОЗП с учетом стесненности 1 6
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 108,75
Итого в текущих ценах 108,75
ФОТ 108,75
Накладные расходы с учетом стесненности 1 6
Сметная прибыль с учетом стесненности 1 3
Накладные расходы от ФОТ 18,125 108,75
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 54,38
Итого базовых ценах 2001 года 271,88
Итого без НДС 271,88

потолки

129 ТЕРр- 62-41- 
001

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ КРАСОК

0,268 198,43 53 53 20,8 5,57

100М?
РАСЧИЩЕННОИ

ПОВЕРХ

198,43



Итого: потолки 53 53 5,57

Прямые затраты 53

Основная зарплата 53

Накладные расходы 42

Сметная прибыль 27

ОЗП с учетом стесненности 1 53

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 960,63

Итого в текущих ценах 960,63

ФОТ 960,63

Накладные расходы с учетом стесненности 1 42

Сметная прибыль с учетом стесненности 1 27
Накладные расходы от ФОТ 18,125 761,25

Сметная прибыль от ФОТ 18,125 489,38

Итого базовых ценах 2001 года 2211,26

Итого без НДС 2211,26

Итого: демонтаж 2069 153

монтажные работы

лестница

130 ТЕРм- 38-01- 
003- 04

Решетчатые конструкции (стойки, 
опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)

0,1162 2194,54 435,66 255 164 51 120 13,94

т конструкций 1411,2 17,78 2

131 ССЦ01- 507- 
0370

Трубы круглые прессованные 
толстостенные из алюминия марок 
АД0, АД1, АД без термической 
обработки, толщиной стенок 6- 9 мм, 
наружным диаметром 42- 60 мм

0,035 71189,21 2492

т

132 ССЦ01- 507- 
0369

Трубы круглые прессованные 
толстостенные из алюминия марок 
АД0, АД1, АД без термической 
обработки, толщиной стенок 6- 9 мм, 
наружным диаметром 28- 40 мм

0,077 70883,7 5458

т

133 ССЦ01- 507- 
4153

Трубы медные круглые тянутые и 
холоднокатаные (марки меди М2, М3), 
наружным диаметром 9,52 мм, 
толщиной стенки 0,8 мм

20 37,83 757

м

Итого: лестница 8962 164 51 13,94

2

Прямые затраты 8962
Материальные затраты в т.ч. 8747

Материалы, учтенные расценками 40
Материалы, не учтенные расценками 8707

Основная зарплата 164
Эксплуатация машин 51
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы 110
Сметная прибыль 108
ОЗП с учетом стесненности 1,15 188,6
ЭМ с учетом стесненности 1,15 58,65
ЗМ с учетом стесненности 1,15 2,3
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 3418,38
3/плата машинистов 18,125 41,69
Эксплуатация машин 8,729 511,96
Материалы, учтенные расценками втек, ценах 4,958 198,32
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,958 43169,31

Итого в текущих ценах 47297,97
ФОТ 3460,07
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 126,5
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 124,2



Накладные расходы от ФОТ 18,125 2292,81
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 2251,13

Итого базовых ценах 2001 года 51841,91
Итого без НДС 51841,91

двери

134 ТЕ Р -10- 04- 
011-02 
МДС81- 
35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Устройство перегородок высотой до 3 
м в общественных зданиях с 
двусторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в два слоя 
без изоляции

0,0377 7841,01 297,68 296 132 11 315,88 11,91

100м2 перегородок 
(за вы

3503,13 18,56 1

135 ССЦ01-101- 
9165

Листы гипсокартонные толщиной 14 мм 
или плиты гипсоволокнистые толщиной 
10 мм

15,834

м2

136 ТЕРр- 55- 07- 
001

Заделка щелей в верхней части 
перегородок

0,1129 1372,82 10,78 155 42 1 33,6 3,79

100м заделанных 
щелей

372,62

137 Т Е Р -10-01- 
040- 01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Заполнение наружных и внутренних 
дверных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых 
стенах, площадь проема до 2 м2

0,04 7951,54 501,98 318 243 20 508,3 20,33

100м2 проемов 6069,1

138 ССЦ01- 203- 
9054- 004П

Наличники сосновые 60 мм (высший 
сорт)

20 13,08 262

м

139 ССЦ01- 203- 
9057-115П

Блоки дверные филенчатые из 
массива сосны ДГ 21-10, площадь 2,01 
м2

4 470,18 1881

м2

140 ССЦ01- 203- 
0570

Полотна дверные деревянные 3,4 301 1023

м2

141 ССЦ01-101- 
9411-006П

Замки дверные врезные сувальдные 
секретные, ручка с полимерным 
покрытием

2 101 202

шт.

142 ССЦ01-101- 
9411-030П

Петли дверные полушарнирные ПН1- 
130 с плазменным напылением

4 26,6 106

шт.

Итого: двери 4243 417 32 36,03

1

Прямые затраты 4243
Материальные затраты в т.ч. 3794

Материалы, учтенные расценками 320
Материалы, не учтенные расценками 3474

Основная зарплата 417
Эксплуатация машин 32
в тч ЗП машинистов 1
Накладные расходы 436
Сметная прибыль 228
ОЗП с учетом стесненности 1,15 479,55
ЭМ с учетом стесненности 1,15 36,8
ЗМ с учетом стесненности 1,15 1,15
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 8691,84
3/плата машинистов 18,125 20,84
Эксплуатация машин 9,949 366,12
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 3,767 1205,44
Материалы, не учтенные расценками втек, ценах 3,767 13086,56

Итого в текущих ценах 23349,96
ФОТ 8712,68
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 501,4
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 262,2
Накладные расходы от ФОТ 18,125 9087,88
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 4752,38
Итого базовых ценах 2001 года 37190,22
Итого без НДС 37190,22

отопление



143 ТЕР- 18- 03- 
001-02 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка радиаторов стальных 0,01 2745,82 262,31 27 8 3 75,44 0,75

100кВт радиаторов и 
конв

826,83 25,28

144 ССЦ01-101- 
9102

Дюбели распорные полиэтиленовые 0,4

10шт

145 ТЕРр- 65- 24- 
001

Проверка на прогрев отопительных 
приборов с регулировкой

0,01 163,91 2 2 15,73 0,16

ЮОприборов 163,91

Итого: отопление

Прямые затраты 29

Материальные затраты вт.ч. 16

Материалы, учтенные расценками 16
Основная зарплата 10

Эксплуатация машин 3
Накладные расходы 10
Сметная прибыль 7
ОЗП с учетом стесненности 1,15 11,5
ЭМ с учетом стесненности 1,15 3,45
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 208,44
Эксплуатация машин 9,499 32,77

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 6,7 107,2
Итого в текущих ценах 348,41
ФОТ 208,44
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 11,5
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 8,05
Накладные расходы от ФОТ 18,125 208,44
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 145,91
Итого базовых ценах 2001 года 702,76
Итого без НДС 702,76

электрика

146 ТЕРр- 67- 08- 
002

СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА 
СВЕТОДИОДНЫЕ

0,03 1922,52 2,11 58 58 163,3 4,9

юошт 1920,41 1,04

147 ССЦ01- 509- 
9216-009П

СВЕТИЛЬНИКИ СО 
СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ СПО 
36/100,1Р 40

3 2967,2 8902

ШТ

148 ТЕРр- 67- 09- 
001

СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0,02 267,27 5 5 24,1 0,48

ЮОШТ 267,27

149 ССЦ01- 509- 
1444

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ ДВУХКЛАВИШ НЫ Е

2 7,34 15

ШТ

150 ТЕРр- 67- 09- 
002

СМЕНА: РОЗЕТОК 0,01 267,27 3 3 24,1 0,24

юошт 267,27

151 ССЦ01- 503- 
0473

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1 9,53 10

шт

152 ТЕРм- 08- 02- 
402- 01

КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ 
ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 
ЖИЛЫ Д О Ю М М 2

0,1 911,27 481,87 91 18 48 15,3 1,53

юом 175,95 29,86 3

153 ССЦ01- 501- 
0626

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С 
ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОИ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С 
ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 
ММ2

0,008 6790 54

юоом

154 ССЦ01- 501- 
0627

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С 
ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С 
ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 
ММ2

0,002 8709,3 17

юоом



155 ТЕРм- 08- 02- 
402-01

КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫИ 
ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК: В ПОМЕЩЕНИЯХ С
н о р м а л ь н о й  с р е д о й  с е ч е н и е м
ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

0,1 911,27 481,87 91 18 48 15,3 1,53

юом 175,95 29,86 3

156 ССЦ01- 507- 
0915

ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ 
(ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ

10 6,3 63

м

Итого: электрика 9309 102

6
Прямые затраты 9309

Материальные затраты в т.ч. 9111
Материалы, учтенные расценками 50
Материалы, не учтенные расценками 9061

Основная зарплата 102

Эксплуатация машин 96

в тч ЗП машинистов 6

Накладные расходы 96

Сметная прибыль 71

ОЗП с учетом стесненности 1,15 117,3

ЭМ с учетом стесненности 1,15 110,4

ЗМ с учетом стесненности 1,15 6,9
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 2126,07
3/плата машинистов 18,125 125,06
Эксплуатация машин 7,682 848,09
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4,775 238,75
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,775 43266,28

Итого в текущих ценах 46479,19
ФОТ 2251,13
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 110,4
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 81,65
Накладные расходы от ФОТ 18,125 2001
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 1479,91
Итого базовых ценах 2001 года 49960,1
Итого без НДС 49960,1

Итого: монтажные работы 22543 693 182

9

59,57

отделочные работы

полы

157 ТЕ Р -11-01- 
011-01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОИ 20 ММ

0,18 1339,96 46,65 241 79 8 45,44 8,18

100М2 СТЯЖКИ 441,19 20,68 4

158 ССЦ01- 407- 
0027

СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕМЕНТА ДО 67 %

0,3 317,99 95

М3

159 ТЕ Р -15- 02- 
019- 03 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(ОДНОСЛОЙНОЕ 
ОШТУКАТУРИВАНИЕМЗ СУХИХ 
РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 
ДО 10 ММ: СТЕН

0,18 709,94 39,04 128 121 7 59,67 10,74

100М2
ПОВЕРХНОСТИ

669,54 29,66 5

160 ССЦ01- 402- 
ЭН 0- 012П

СМЕСЬ СУХАЯ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПОЛА САМОВЫРАВНИВАЮЩИИСЯ 
ОТДЕЛОЧНЫЙ НА ЦЕМЕНТНО­
ИЗВЕСТКОВО- ПЕСЧАНОЙ о с н о в е

0,17 7780 1323

т

161 ТЕР- 11-01- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 0,18 10090,45 165,86 1816 265 30 137,75 24,79



027- 06 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С 
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В 
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ 
ПЛИТОК: ГЛАДКИХ 
НЕГЛАЗУРОВАННЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
ОДНОЦВЕТНЫХ

100М2 ПОКРЫТИЯ 1472,52 67,89 12

162 ССЦ01-101- 
1947

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ

7,48 25,5 191

М

163 ССЦ01-101- 
1686

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ 1 18,14 18

М

164 ССЦ01-101-
0287

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 
ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ 
ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ 
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

18 72,89 1312

М2

165 ССЦ01-101- 
1971

ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ 
ЦВЕТНОСТИ)

0,009 7001,47 63

т

Итого: полы 5187 465 45

21

Прямые затраты 5187

Материальные затраты в т.ч. 4677

Материалы, учтенные расценками 1675
Материалы, не учтенные расценками 3002

Основная зарплата 465
Эксплуатация машин 45
в тч ЗП машинистов 21

Накладные расходы 518
Сметная прибыль 289
ОЗП с учетом стесненности 1,15 534,75
ЭМ с учетом стесненности 1,15 51,75
ЗМ с учетом стесненности 1,15 24,15
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 9692,34
3/плата машинистов 18,125 437,72
Эксплуатация машин 10,915 564,85
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4,612 7725,1
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,612 13845,22

Итого в текущих ценах 31827,51
ФОТ 10130,06
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 595,7
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 332,35
Накладные расходы от ФОТ 18,125 10797,06
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 6023,84
Итого базовых ценах 2001 года 48648,41
Итого без НДС 48648,41

стены

166 ТЕРр- 61- 01- 
003

Сплошное выравнивание штукатурки 
стен полимерцементным раствором 
при толщине намета до 5 мм

0,27 984,37 7,65 266 99 2 35,73 9,65

100м2 поверхности 366,23 4,58 1

167 ССЦ01- 402- 
9110- 001П

Смесь цементно- песчаная для 
приготовления строительных 
растворов

0,1534 843,76 129

т

168 ТЕ Р -13- 03- 
001-11 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛЕВКОЙ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ 
СЛОИ

0,27 1046,13 7,48 282 22 2 6 1,62

100М2
ОКР.ПОВЕРХНОСТИ

81,34 0,16

169 ССЦ01- I d -  
2418

ГРУНТОВКА КНАУФ- 
ГРУНДИРМИТТЕЛЬ

10 29,31 293

КГ

170 ТЕ Р -15- 04- ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 0,27 444,86 9,31 120 52 3 17,46 4,71



005- 01 
МДС81- 
35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100М2
ПОВЕРХНОСТИ

191,33 0,16

171 ССЦ01-101- 
9851-006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 012 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,015 35744,93 536

т

Итого: стены 1626 173

Прямые затраты 1626

Материальные затраты в т.ч. 1446

Материалы, учтенные расценками 488
Материалы, не учтенные расценками 958

Основная зарплата 173

Эксплуатация машин 7

в тч ЗП машинистов 1

Накладные расходы 146

Сметная прибыль 87

ОЗП с учетом стесненности 1,15 198,95

ЭМ с учетом стесненности 1,15 8,05

ЗМ с учетом стесненности 1,15 1,15

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 3605,97
3/плата машинистов 18,125 20,84
Эксплуатация машин 13,861 111,58
Материалы, учтенные расценками втек, ценах 5,755 2808,44
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 5,755 5513,29

Итого в текущих ценах 12039,28
ФОТ 3626,81
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 167,9
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 100,05
Накладные расходы от ФОТ 18,125 3043,19
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 1813,41
Итого базовых ценах 2001 года 16895,88
Итого без НДС 16895,88

потолки
172 ТЕРр-61-01- 

003
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен полимерцементным раствором 
при толщине намета до 5 мм

0,27 984,37 7,65 266 99 2 35,73 9,65

100м2 поверхности 366,23 4,58 1

173 ССЦ01- 402- 
ЭН 0- 001П

Смесь цементно- песчаная для 
приготовления строительных 
растворов

0,1534 843,76 129

т

174 Т Е Р -13- 03- 
001-11 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ- 
ШПАТЛЕВКОЙ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ 
СЛОИ

0,27 1046,13 7,48 282 22 2 6 1,62

100М2
ОКР.ПОВЕРХНОСТИ

81,34 0,16

175 ССЦ01- I d -  
2418

ГРУНТОВКА КНАУФ- 
ГРУНДИРМИТТЕЛЬ

10 29,31 293

КГ

176 ТЕ Р -15- 04- 
005- 01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

0,27 444,86 9,31 120 52 3 17,46 4,71

100М2
ПОВЕРХНОСТИ

191,33 0,16

177 ССЦ01-101- 
9851-006П

КРАСКИ ЭПОКСИДНЫЕ В- ЭП- 012 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ

0,015 35744,93 536

т

Итого: потолки 1626 173 7 15,98

1

Прямые затраты 1626
Материальные затраты в т.ч. 1446

Материалы, учтенные расценками 488



Материалы, не учтенные расценками 958
Основная зарплата 173

Эксплуатация машин 7

в тч ЗП машинистов 1

Накладные расходы 146

Сметная прибыль 87

ОЗП с учетом стесненности 1,15 198,95

ЭМ с учетом стесненности 1,15 8,05

ЗМ с учетом стесненности 1,15 1,15

—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 3605,97

3/плата машинистов 18,125 20,84

Эксплуатация машин 13,861 111,58

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 5,755 2808,44
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 5,755 5513,29

Итого в текущих ценах 12039,28

ФОТ 3626,81

Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 167,9
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 100,05
Накладные расходы от ФОТ 18,125 3043,19
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 1813,41
Итого базовых ценах 2001 года 16895,88

Итого без НДС 16895,88

лестница

178 ТЕ Р -15-01- 
016-01 
МДС81- 

35.2004 п.4.7 
Козп=1,15 
Кэм=1,25 
Изм.Вып.И4- 
И8 2014

ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА 
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОИ МАСТИКЕ

0,16 3093,77 35,6 495 258 6 135,15 21,62

ЮОМ?
ОБЛИЦОВАННОИ

ПОВЕР

1613,67 15,16 2

179 ССЦ01-101- 
5569

ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 
РАЗМЕРОМ 300X300X8 ММ, БЕЛО­
СЕРЫЕ

16 67,41 1079

М2

180 ССЦ01-101- 
4375

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «CERESIT» СМ117 
ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

100 6,57 657

КГ

Итого: лестница 2231 258 6 21,62

2

Прямые затраты 2231
Материальные затраты в т.ч. 1967

Материалы, учтенные расценками 231
Материалы, не учтенные расценками 1736

Основная зарплата 258
Эксплуатация машин 6
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы 246
Сметная прибыль 122
ОЗП с учетом стесненности 1,15 296,7
ЭМ с учетом стесненности 1,15 6,9
ЗМ с учетом стесненности 1,15 2,3
—Переход в текущие цены—
3/плата основных рабочих 18,125 5377,69
3/плата машинистов 18,125 41,69
Эксплуатация машин 10,915 75,31
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4,612 1065,37
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 4,612 8006,43

Итого в текущих ценах 14524,8
ФОТ 5419,38
Накладные расходы с учетом стесненности 1,15 282,9
Сметная прибыль с учетом стесненности 1,15 140,3
Накладные расходы от ФОТ 18,125 5127,56
Сметная прибыль от ФОТ 18,125 2542,94
Итого базовых ценах 2001 года 22195,3
Итого без НДС 22195,3



Итого: отделочные работы 10670 1069 65

25

97,3

Итого: подсобное помещение 35282 1915 248 172,84

34

Итого по смете: 169643 10873 1702 1011,68

254

индекс понижающего дефлятора 0,98 1321432,83
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1321432,83
НДС 18% 237857,91
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1559290,74

Составил:

Проверил: Белов К.Е.


