	
	           УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по обеспечению  образовательной деятельности и комплексной безопасности 
______________ А.М. Фофанов
_____  декабря  2017 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ 40
о проведении процедуры закупки у единственного   поставщика   на выполнение 
 работ  по частичной  замена труб  розлива системы  пожаротушения и  системы холодного водоснабжения  в подвальных помещениях центральной части здания по  адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А. 
1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного   
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития   образования», 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер,  А.
 loiro- zakaz@yandex.ru ; т. (812) 372-52-36 доб. 128    
1. Контактное лицо:  Латушко Валентина Александровна
1. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
           выполняемых работ, оказываемых услуг: частичная  замена труб  розлива системы  пожаротушения и  системы холодного водоснабжения  в подвальных помещениях центральной части здания по  адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А. 
1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
        Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25 а, лит. А
1.  Срок и условия   выполнения работ,  оказания услуг:
Согласно  договору.
1. Сведения о начальной цене договора (цене лота):  221639,40  (двести двадцать одна  тысяча шестьсот тридцать девять) рублей 40 копеек. 
1. Условия оплаты:
Согласно договору.
1.  Место размещения информации:
ЕИС РФ, официальный сайт www.zakupki.gov.ru .
   10.   Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и     сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа:                        
 не предусмотрено
    11. Информация о предоставлении заявок на участие в процедуре закупки у единственного исполнителя: -Не предусмотрено.
       12. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и    подведения итогов закупки: -  Предложения не  рассматриваются. 
      13. Приложения:
1. Техническое задание.
2. Проект договора 
Специалист по договорной и претензионной работе                  В.А. Латушко
Юрисконсульт                                                                       





Приложение 1
 К  Извещению 40 
от    ____декабря   2017 г. 

	
	           УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по обеспечению  образовательной деятельности и комплексной безопасности 
______________ А.М. Фофанов
_____  декабря  2017 г.
М.П.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack] на работы  по частичной  замене труб  розлива системы  пожаротушения и  системы холодного водоснабжения  в подвальных помещениях центральной части здания по  адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А. 
1. Общие сведения
Государственный заказчик: Государственное  автономное образовательное учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),
1.  Место выполнения работ: г. Санкт – Петербург Чкаловский пр., дом № 25а, литер А,
2. Срок выполнения работ:  
начало выполнения работ -  на следующий день после подписания договора.
окончание – не позднее чем через 7 календарных дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ. 
3. Требования к выполнению работ:  
3.1.  Выполнение  всех  видов  работ  должно  осуществляться  в  соответствии   с настоящим Техническим  заданием  и локальной сметой, а так же в соответствии с требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.
3.2. Работы,  являющиеся  предметом   запроса котировок  должны  соответствовать  следующим требованиям законодательства  Российской  Федерации:
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);  
 Федеральный  закон  от  30.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения». 
  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 
  СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 
  СниП  21-02-2007* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
  СниП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
  ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и иные.
3.3. Выполнение работ подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни). 
4. Требования к режиму производства работ Подрядчиком. 
Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, Локальным сметным расчетам.
При выполнении работ подрядчик обязан:
-выполнять работы с использованием качественных материалов;
-обеспечить выполнение работ современными материалами необходимыми для их выполнения;
-обеспечить за свой счет приемку, разгрузку прибывающих на объект материалов;
-обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе; 
-строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.
-осуществлять  за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.
-не производить сброс строительных отходов(мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора  твердых бытовых отходов;
-в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;
-обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями;
 5. Требования к составу и объему работ (ведомость видов и объемов работ)
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем работ
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Демонтаж

	инженерия

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	м трубопровода
	30
	30

	2
	Слив воды из системы
	м3 объема здания
	200
	200

	3
	Очистка помещений от строительного мусора
	т мусора
	0,102
	0,102

	4
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	м3 грунта
	0,102
	0,102

	 Монтажные работы

	ИНЖЕНЕРИЯ

	розлив пожаротушения

	5
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
	врезка
	1
	1

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм
	м трубопровода
	30
	30

	розлив системы бытового водоснабжения

	7
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
	врезка
	1
	1

	8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	м трубопровода
	30
	30

	протаскивание трубопроводов в футляр

	9
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	м трубы, уложенной в
	2
	2

	10
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм
	м трубы, уложенной в
	2
	2

	11
	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм
	шт гильз
	2
	2

	12
	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт гильз
	2
	2

	13
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0,001
	0,001

	14
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 400 мм
	футляр
	4
	4

	теплоизоляционные работы

	15
	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	м трубопровода
	60
	60


6.  Требования  к  техническим,  количественным  и  качественным  характеристикам  товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ 
6.1.  При выполнении работ подрядчик  обязан  использовать  качественный  материал, оборудование  с  показателями,  соответствующими значениям  (техническим характеристикам),  установленными в Техническом  задании  и  локальных сметах Заказчика. 
6.2. Дизайн, расцветки, оттенки  и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 
8.3.Перед началом работ Подрядчик обязан представить сертификаты соответствия (качества) на все используемые материалы, оборудование и заверить их своей печатью.

7.  Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам  и  техническим  условиям.  На  всех  этапах  производства  работ  должны  быть  представлены сертификаты,  технические  паспорта  или  другие  документы,  удостоверяющие  качество  материалов, оборудования, конструкций и деталей. 
8. Дополнительные условия 
8.1.  Участник  при  выполнении  работ  может  использовать  по  письменному  согласованию  с Заказчиком аналогичные  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  которые  соответствуют  или  превосходят  по своим  техническим  характеристикам  материалы,  комплектующие  и  оборудование,  указанные  в документации, ведомостях видов и объемов работ. 
9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 
9.1.  Гарантийный  срок  на  результат  выполненных  работ  не менее –  24  месяца  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки  работ    Заказчиком.  Гарантийный  срок  распространяется  на  все  выполненные подрядчиком  работы,  а  также  на  поставленное  и  установленное  подрядчиком  оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции. 























  УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по обеспечению  образовательной 
деятельности и комплексной 
безопасности  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
______________ А.М. Фофанов
_____  декабря  2017 г.
М.П.

Приложение 2
 К  Извещению 40 
от    ____декабря   2017 г. 
         

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

      г. Санкт - Петербург  						   «____» _________ 2017 г. 

	Государственное  автономное образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Проректора по обеспечению образовательной деятельности и комплексной безопасности Фофанова Андрея Михайловича, действующего на основании  Доверенности № 5 от 02 октября 2017г., с одной  стороны,  и _______________________________________________,
 именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании  ____________, с другой стороны (далее именуемые Стороны) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

	1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами, работы  по частичной  замене труб  розлива системы  пожаротушения и  системы холодного водоснабжения  в подвальных помещениях центральной части здания по  адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы. 
1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены Локальной сметой № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору и  техническим  заданием Приложение 2 к договору. 

2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локальной сметы № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет в сумме _____________________ (_____) рублей _ копеек,  в т. ч. НДС 18% .
2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом  включенных всех в нее расходов, в том  числе расходов на выполнение работ, на материалы, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ -  на следующий день после подписания договора,
окончание – не позднее чем через 5  календарных дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ. 
3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по  своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности 
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.
Использовать  материалы, оборудование и комплектующие изделия  надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы согласно п. 1.1 настоящего Договора не менее 36 месяцев  от даты подписания акта выполненных работ (по форме КС-2).
4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.
4.1.4.Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 
4.1.5.Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.
4.1.6.   Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков. 
4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.
4.1.8.   После окончания работ и передачи их результата по акту приёма – передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией. 
4.2.2.  Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.
4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.


5.Цена работ и порядок расчётов
5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке. 
5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику  по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ. 
5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки  или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.
5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры.
5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по  безналичному расчету путем перечисления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя в течении 5  банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счет.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ.
5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ
6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору. 
6.2.Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме. 
6.3.Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки,  стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1 .За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки. 
8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления. 
8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в 
духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного 
урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9. Особые условия
9.1 .Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику. 
9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 
9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение. 
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу. 
9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств. 
9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора. 

10. Перечень приложений к договору.
Приложение №1 – Локальная смета № 1;
Приложение №2 - Техническое задание.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК: 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
ИНН/КПП  4705016800/781301001
ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.23  ОКФС 13     
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр, д.25а, литер А
Банковские реквизиты:                                                р/с 40601810900001000022
Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК по Ленинградской области  Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург    
БИК 044106001

Проректора по обеспечению образовательной деятельности и комплексной безопасности 

__________________ /А.М. Фофанов/
МП

	ПОДРЯДЧИК:




Специалист по договорной и претензионной работе                  В.А. Латушко
Юрисконсульт                                                                       















	
	



	СОГЛАСОВАНО
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по обеспечению  образо-вательной деятельности и комплексной безопасности  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
___________ А.М. Фофанов

	Приложение 1
 к Извещению 40 от 15.12.17

	"_____" ______________ 20___ г.
	____декабря 2017 г.

	

	Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А.


	(наименование стройки)

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

	(наименование объекта)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	частичная   замена труб  розлива системы  пожаротушения и  системы холодного водоснабжения  в подвальных помещениях центральной части здания

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	221639.4
	 руб.

	Смета составлена в ценах 2017 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Демонтаж

	инженерия

	1
	ТЕРр-65-01-003
Козп=1,15 Кэм=1,25
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
ОЗП=776,02*18,125  МЗ=109,66*4,796  ЭМ=16,03*8,402  
Козп=18,125 Кмат=4,796 Кэм=8,402 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 74%*0,85 (НР = 3074 руб.)
СП = 50%*0,8
	0,3
	16869,46
	168,36
	5061
	4852
	51
	87,84
	26,35

	
	
	
	100м трубопровода
	16175,17
	93,12
	
	
	28
	
	

	2
	ССЦ01-509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,129
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр-65-23-003
Козп=1,15 Кэм=1,25
	Слив воды из системы
ОЗП=1,96*18,125  
Козп=18,125 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 74%*0,85 (НР = 5 руб.)
СП = 50%*0,8
	0,2
	40,85
	
	8
	8
	
	0,24
	0,05

	
	
	
	1000м3 объема здания
	40,85
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр-69-09-001
Козп=1,15 Кэм=1,25
	Очистка помещений от строительного мусора
ОЗП=1901,02*18,125  
Козп=18,125 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 78%*0,85 (НР = 26 руб.)
СП = 50%*0,8
	0,001
	39624,39
	
	40
	40
	
	246,47
	0,25

	
	
	
	100т мусора
	39624,39
	
	
	
	
	
	

	5
	ССЦ01-509-9900
	Строительный мусор
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ССЦ01-101-2781
	Мешки полиэтиленовые
	4
	6,66
	
	27
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр-51-06-001
Козп=1,15 Кэм=1,25
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
ОЗП=742,02*18,125  ЭМ=4001,76*10,397  
Козп=18,125 Кэм=10,397 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 75%*0,85 (НР = 10 руб.)
СП = 45%*0,8
	0,001
	67474,35
	52007,87
	67
	15
	52
	95,45
	0,1

	
	
	
	100м3 грунта
	15466,48
	
	
	
	
	
	

	8
	СПГ-01-01-001-15
	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
	0,102
	298,2
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: инженерия
	5233
	4915
	103
	
	26,74

	
	28
	

	

	
	Прямые затраты
	
	5233
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	185
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	158
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	27
	

	
	Основная зарплата
	
	4915
	

	
	Эксплуатация машин
	
	103
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	28
	

	
	Транспортировка
	
	30
	

	
	Накладные расходы
	
	3115
	

	
	Сметная прибыль
	
	1976
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	1
	4915
	

	
	З/плата  машинистов
	1
	28
	

	
	Эксплуатация машин
	1
	103
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	1
	158
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	1
	27
	

	
	Трансортировка в тек.ценах
	1
	30
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	5233
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	1
	3115
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	1
	1976
	

	
	Итого СМР по разделу 
	
	10324
	

	Итого: Демонтаж
	5233
	4915
	103
	
	26,74

	
	28
	

	

	 Монтажные работы

	ИНЖЕНЕРИЯ

	розлив пожаротушения

	9
	ТЕР-16-07-003-08
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
ОЗП=87,73*18,125  МЗ=85,56*4,49  ЭМ=13,46*5,475  
Козп=18,125 Кмат=4,49 Кэм=5,475 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 128%*0,9*0,85 (НР = 1799 руб.)
СП = 83%*0,85*0,8
	1
	2304,9
	92,12
	2305
	1829
	92
	8,58
	8,58

	
	
	
	врезка
	1828,62
	7,25
	
	
	7
	
	

	10
	ССЦ01-301-9410-057П
	Затворы дисковые поворотные чугунные, на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	1
	3033,29
	
	3033
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР-16-02-002-10
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм
ОЗП=859,34*18,125  МЗ=182,78*6,667  ЭМ=210,37*9,845  
Козп=18,125 Кмат=6,667 Кэм=9,845 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 128%*0,9*0,85 (НР = 5317 руб.)
СП = 83%*0,85*0,8
	0,3
	21719,33
	2588,87
	6516
	5373
	777
	88,08
	26,42

	
	
	
	100м трубопровода
	17911,87
	175,36
	
	
	53
	
	

	12
	ССЦ01-103-0160-001П
	Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	30
	443,48
	
	13304
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ССЦ01-507-9507-118П
	Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80 (исполнение 1) 100-16 ст. 20
	1
	625,21
	
	625
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ССЦ01-507-2738
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм
	20
	367,24
	
	7345
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: розлив пожаротушения
	33128
	7202
	869
	
	35

	
	60
	

	

	
	Прямые затраты
	
	33128
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	25057
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	750
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	24307
	

	
	Основная зарплата
	
	7202
	

	
	Эксплуатация машин
	
	869
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	60
	

	
	Накладные расходы
	
	7116
	

	
	Сметная прибыль
	
	4067
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	1
	8282
	

	
	З/плата  машинистов
	1
	69
	

	
	Эксплуатация машин
	1
	999
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	1
	750
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	1
	24307
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	34338
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	1
	8183
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	1
	4677
	

	
	Итого СМР по разделу 
	
	47198
	

	розлив системы бытового водоснабжения

	15
	ТЕР-16-07-003-08
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
ОЗП=87,73*18,125  МЗ=85,56*4,49  ЭМ=13,46*5,475  
Козп=18,125 Кмат=4,49 Кэм=5,475 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 128%*0,9*0,85 (НР = 1799 руб.)
СП = 83%*0,85*0,8
	1
	2304,9
	92,12
	2305
	1829
	92
	8,58
	8,58

	
	
	
	врезка
	1828,62
	7,25
	
	
	7
	
	

	16
	ССЦ01-301-9410-054П
	Затворы дисковые поворотные чугунные, на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	1
	1802,38
	
	1802
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ССЦ01-507-9507-088П
	Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80 (исполнение 1) 50-16 ст. 20
	1
	332,76
	
	333
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ССЦ01-507-9508-308П
	Фланцы стальные плоские прижимные для соединения трубопровода из полиэтилена 10 атм 63/50 мм
	1
	186,15
	
	186
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР-16-04-002-05
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
ОЗП=1715,22*18,125  МЗ=88,55*5,699  ЭМ=1547,54*7,381  
Козп=18,125 Кмат=5,699 Кэм=7,381 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 128%*0,9*0,85 (НР = 11928 руб.)
СП = 83%*0,85*0,8
	0,3
	50534,26
	14277,99
	15160
	10726
	4283
	162,75
	48,82

	
	
	
	100м трубопровода
	35751,62
	4818,3
	
	
	1445
	
	

	20
	ССЦ01-507-9005-326П
	Труба из полипропилена PN 20/50 армированная стекловолокном
	28,38
	251,72
	
	7144
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ССЦ01-507-5011
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм
	7
	25,65
	
	180
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ССЦ01-302-1492
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм
	4
	344,5
	
	1378
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ССЦ01-507-3307
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм
	4
	55,41
	
	222
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ССЦ01-302-9911-146П
	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 50 мм
	8
	113,83
	
	911
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ССЦ01-507-2738
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм
	24
	367,24
	
	8814
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ССЦ01-302-9911-010П
	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 PN16, д. 50 мм
	1
	141,58
	
	142
	
	
	
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: розлив системы бытового водоснабжения
	38577
	12555
	4375
	
	57,4

	
	1452
	

	

	
	Прямые затраты
	
	38577
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	21647
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	535
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	21112
	

	
	Основная зарплата
	
	12555
	

	
	Эксплуатация машин
	
	4375
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	1452
	

	
	Накладные расходы
	
	13727
	

	
	Сметная прибыль
	
	7844
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	1
	14438
	

	
	З/плата  машинистов
	1
	1670
	

	
	Эксплуатация машин
	1
	5031
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	1
	535
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	1
	21112
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	41116
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	1
	15786
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	1
	9021
	

	
	Итого СМР по разделу 
	
	65923
	

	протаскивание трубопроводов в футляр

	27
	ТЕР-22-05-003-01
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
ОЗП=992,54*18,125  МЗ=1278,32*3,709  ЭМ=28,05*10,078  
Козп=18,125 Кмат=3,709 Кэм=10,078 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 410 руб.)
СП = 89%*0,85*0,8
	0,02
	25782,91
	353,36
	516
	414
	7
	97,06
	1,94

	
	
	
	100м трубы, уложенной в 
	20688,26
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР-22-05-003-02
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм
ОЗП=1054,87*18,125  МЗ=1666,04*3,574  ЭМ=29,85*10,123  
Козп=18,125 Кмат=3,574 Кэм=10,123 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 435 руб.)
СП = 89%*0,85*0,8
	0,02
	28319,59
	377,71
	566
	439
	8
	103,16
	2,06

	
	
	
	100м трубы, уложенной в 
	21987,45
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР-29-01-253-02
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм
ОЗП=107,24*18,125  МЗ=0,99*7,808  ЭМ=0,44*4,727  
Козп=18,125 Кмат=7,808 Кэм=4,727 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 145%*0,9*0,85 (НР = 495 руб.)
СП = 75%*0,85*0,8
	0,2
	2245,61
	2,6
	449
	446
	1
	11,12
	2,22

	
	
	
	10шт гильз
	2235,28
	
	
	
	
	
	

	30
	ССЦ01-103-0177
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	0,8
	684,65
	
	548
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР-29-01-253-01
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм
ОЗП=99,81*18,125  МЗ=0,71*7,775  ЭМ=0,33*4,727  
Козп=18,125 Кмат=7,775 Кэм=4,727 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 145%*0,9*0,85 (НР = 463 руб.)
СП = 75%*0,85*0,8
	0,2
	2087,88
	1,95
	418
	417
	
	10,35
	2,07

	
	
	
	10шт гильз
	2080,41
	
	
	
	
	
	

	32
	ССЦ01-302-1319
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	0,8
	496,52
	
	397
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕР-46-03-017-03
Козп=1,15 Кэм=1,25
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
ОЗП=747,49*18,125  МЗ=841,6*3,587  ЭМ=38,95*10,823  
Козп=18,125 Кмат=3,587 Кэм=10,823 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 110%*0,85 (НР = 13 руб.)
СП = 70%*0,8
	0,001
	19126,25
	526,94
	19
	15
	1
	86,92
	0,09

	
	
	
	м3 заделки
	15580,49
	
	
	
	
	
	

	34
	ССЦ01-401-9001-010П
	Бетонные смеси готовые к употреблению
	0,001
	3513,18
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР-22-05-004-01
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 400 мм
ОЗП=31,67*18,125  МЗ=142,42*5,378  ЭМ=36,09*6,862  
Козп=18,125 Кмат=5,378 Кэм=6,862 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 2614 руб.)
СП = 89%*0,85*0,8
	4
	1735,61
	309,56
	6942
	2640
	1238
	3,32
	13,29

	
	
	
	футляр
	660,12
	
	
	
	
	
	

	Итого: протаскивание трубопроводов в футляр
	9859
	4371
	1255
	
	21,68

	
	0
	

	

	
	Прямые затраты
	
	9859
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	4233
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	3284
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	949
	

	
	Основная зарплата
	
	4371
	

	
	Эксплуатация машин
	
	1255
	

	
	Накладные расходы
	
	4430
	

	
	Сметная прибыль
	
	2578
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	1
	5027
	

	
	Эксплуатация машин
	1
	1443
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	1
	3284
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	1
	949
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	10703
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	1
	5095
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	1
	2965
	

	
	Итого СМР по разделу 
	
	18763
	

	теплоизоляционные работы

	36
	ТЕР-26-01-017-01
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25
	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
ОЗП=42,66*18,125  МЗ=167,12*18,165  ЭМ=23,3*10,642  
Козп=18,125 Кмат=18,165 Кэм=10,642 (Инд_ЦМЭЦ_01_2017)
НР = 100%*0,9*0,85 (НР = 4108 руб.)
СП = 70%*0,85*0,8
	6
	4234,87
	309,95
	25409
	5335
	1860
	4,05
	24,29

	
	
	
	10м трубопровода
	889,19
	
	
	
	
	
	

	37
	ССЦ01-101-5534
	Клей "Энергофлекс" для теплоизоляционных работ со вспененным полиэтиленом
	3
	492
	
	1476
	
	
	
	

	
	
	
	л
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ССЦ01-104-0848
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм
	33
	79,09
	
	2610
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ССЦ01-104-0863
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
	33
	223,61
	
	7379
	
	
	
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: теплоизоляционные работы
	36874
	5335
	1860
	
	24,29

	
	0
	

	

	
	Прямые затраты
	
	36874
	

	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	29679
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	18214
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	11465
	

	
	Основная зарплата
	
	5335
	

	
	Эксплуатация машин
	
	1860
	

	
	Накладные расходы
	
	4108
	

	
	Сметная прибыль
	
	2561
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	З/плата основных рабочих
	1
	6135
	

	
	Эксплуатация машин
	1
	2139
	

	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	1
	18214
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	1
	11465
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	37953
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	1
	4724
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	1
	2945
	

	
	Итого СМР по разделу 
	
	45622
	

	Итого: ИНЖЕНЕРИЯ
	118438
	29463
	8359
	
	138,37

	
	1512
	

	

	Итого:  Монтажные работы
	118438
	29463
	8359
	
	138,37

	
	1512
	

	

	Итого по смете:
	123671
	34378
	8462
	
	165,11

	
	1540
	

	

	
	Итого
	
	187830
	

	
	НДС
	18 %
	33809,4
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	221639,4
	

	

	Составил:
	
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	
	






