

ДОГОВОР 71-37/2019
на оказание услуг

г. Санкт-Петербург

07 августа 2019 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора Гохберга Леонида Марковича, действующего на основании доверенности от 17.05.2019 № 6.13-08.1/1705-05, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, на основании протокола оценки и сопоставления предложений от 02.08.2019 года № 28-2 заключили настоящий Договор на возмездное оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению комплекса услуг, направленных на повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Ленинградской области в соответствии с техническим заданием (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять Отчет и произвести оплату.

1.2. Сроки оказания услуг: начало - со дня подписания договора, окончание - 20 декабря 2019 г., с учетом сроков поэтапного исполнения договора.

1.3. Место оказания услуг: Ленинградская область, г. Санкт-Петербург.

1.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия, как за свои собственные.

1.5. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами.

1.6. Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» от 18 июля 2011 года и на основании «Положения о закупке товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Провести комплекс услуг, направленных на повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Ленинградской области в срок, определенный настоящим Договором.

2.1.2. Обеспечить постоянную координацию с заказчиком и контроль сбора первичного материала исследования, а также качественное обучение и консультационное сопровождение проектировочных команд, разработать концепцию (проект) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций Ленинградской области в соответствии с техническим заданием.

2.1.3. Подготовить итоговый отчет о реализации мероприятия общим объемом не менее 2,0 печатных листов.

Подготовить и издать сборник материалов по результатам проведенных мероприятий объемом не менее 5,0 печатных листов общим тиражом 100 экз., с разделением на тематические разделы («Школы с низкими образовательными результатами», «Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях», «Повышение качества образования в Ленинградской области».

2.1.4. Обеспечить конфиденциальность полученных от Заказчика сведений, не использовать предоставленную Заказчиком информацию без письменного согласия Заказчика.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Своевременно передать Исполнителю необходимые документы для выполнения им своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.2.2. имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.2.3. получает полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок»;

2.2.4. проверяет ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5. Своевременно принять от Исполнителя Отчет по оказанию услуг.

2.2.6. Оплатить в соответствии с положениями статьи 3 настоящего Договора оказанные услуги на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и предоставленного счета и счет-фактуры (при наличии).

2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и принимать все возможные меры по их устранению.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 20% 416 666 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

3.2. Начальная цена договора указана с учетом всех расходов на оказание услуг, в том числе расходов на материалы их доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической и/или иной требуемой документации, а также на экспертизы и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

3.3. С целью оплаты оказанных услуг Стороны подписывают:

- промежуточные акты, подтверждающие надлежащее исполнение и в срок каждого этапа договора (Акт приемки);

- Акт сдачи-приемки выполненных работ, который является основанием к проведению расчетов между сторонами.

Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней с момента выполнения работ (этапа работ) подписывает Акт и направляет на подпись Заказчику. При подписании Акта сдачи-приемки Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру (при необходимости) и направляет на подпись Заказчику. Направленный ему Исполнителем проект Акта должен быть рассмотрен Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней и подписан или заявлен мотивированный отказ от подписания Акта.

3.4. При получении от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик организует приемку оказанных услуг и в случае отсутствия претензий по качеству выполненных услуг и их объему, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет один экземпляр Исполнителю.

3.5. Подписанный Сторонами в соответствии с пунктом 3.1., 3.2. настоящего договора акт сдачи-приемки оказанных услуг и выставленный счет, счет-фактура являются основанием для оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ.

3.6. Оплата производится по безналичному расчету в размере 100 % от стоимости договора по факту выполненных работ. Принимается досрочное или поэтапное выполнение работ.

3.7. Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем услуги в срок, не превышающий 5-х банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.8. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.

3.9. По инициативе любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов. Отказ от проведения сверки расчетов не допускается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вызвано действием непреодолимой силы.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон, выраженному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то в установленном порядке представителями Сторон. Договор может быть изменен или дополнен и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств сторонами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны договорились разрешать мирным путем через переговоры. Если споры (разногласия) не удалось разрешить мирным путем, любая Сторона вправе передать такой спор (разногласие) на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в статье 10 настоящего договора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении. В случае несоблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Приложения:

8.1.1. Техническое задание – приложение 1.

8.1.2. Сроки оказания услуг. План-график с учетом Технического задания-приложение 2

8.1.3. Стоимость услуг-приложение 3

8.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
Юридический/фактический адрес:
197136 г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д. 25а, лит. А.
ИНН 4705016800, КПП 781301001
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022 в отделении Ленинградском г. Санкт-Петербург
БИК 044106001, ОКТМО-403
Тел. 8(812)372-50-39
Контактное лицо Колыхматов В.И.
Телефон: 8(812)6032409
Электронная почта kolykhatov@loiro.ru
Ректор

О.В. Ковальчук

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20
ИНН 7714030726 / КПП 770101001
ОГРН 1027739630401
р/с 40503810938184000003 в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 17701729
ОКАТО 45286555000
ОКТМО 45375000
Контактное лицо С.Ф. Лесовой
Телефон: 8(495)7729590 доб. 12483
Электронная почта: slesovoy@hse.ru
Первый проректор

Л.М. Гохберг

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование мероприятия: «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках основного мероприятия 7.1. «Развитие системы независимой оценки качества образования» подпрограммы «Управление ресурсами и качеством системы образования» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 398.

2. Требования к объему услуг и срокам их оказания

2.1. Выявление образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

2.1.1. Разработка инструментария (методики, показателей, алгоритма расчета показателей и их оценивания) определения образовательных организаций Ленинградской области:

- выявления образовательных организаций с низкими результатами обучения на основе исследования не менее 20 информативных показателей;
- выявления образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на основе исследования не менее 10 информативных показателей.

2.1.2. Организация и проведение исследования не менее 300 общеобразовательных организацией 18 муниципальных образований Ленинградской области с определением:

- не менее 30 образовательных организаций с низкими результатами обучения;
- не менее 20 образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

2.1.3. Составление аналитического отчета по результатам проведенного исследования с представлением перечней выявленных образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения (30 школ) и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (20 школ), с сопоставительным анализом по каждому исследуемому показателю, кластеризацией образовательных организаций по различным признакам и определением направлений поддержки образовательных организаций, общим объемом не менее 3,0 печатных листов.

2.2. Организация и проведение социологического исследования участников образовательных отношений в образовательных организациях с низкими результатами обучения и организациях, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

2.2.1. Разработка программы и инструментария опроса (анкетирования) обучающихся 10-11-х классов и руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, объемом не менее 0,5 печатных листов.

2.2.2. Проведение 2 (двух) опросов (анкетирований) участников образовательных отношений в образовательных организациях Ленинградской области с низкими результатами обучения и организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1:

- не менее 95% обучающихся 10-11-х классов и не менее 60 руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения с целью выявления обучающихся, показывающих высокие образовательные результаты в

школах с низкими результатами обучения, а также причин сложившейся ситуации и определения путей выхода из нее;

- не менее 95% обучающихся 10-11-х классов и не менее 40 руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, с целью выявления обучающихся, демонстрирующих высокие образовательные результаты в неблагоприятных социальных условиях, а также определения скрытых потенциалов образовательной организации.

2.2.3. Проведение статистической обработки материалов исследований с формированием 2 (двух) массивов первичных данных в табличной форме с представлением сопоставимых результатов опросов (анкетирований) обучающихся и руководителей в разрезе исследуемых показателей.

2.2.4. Проведение социологического анализа и интерпретации материалов исследований, составление аналитической справки объемом не менее 1,0 печатного листа.

2.3. Разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций Ленинградской области

2.3.1. Организация и проведение исследования равенства доступа к получению качественного общего образования, учебной успешности обучающихся разного социального статуса и материального положения, обучающихся в школах разных видов (без статуса и повышенного уровня), расположенных в сельских и городских территориях) на основе изучения открытых данных образовательных организаций о качестве образовательной деятельности, публичных докладов и отчетов о самообследовании, показателей мониторинга системы образования и индекса образовательной инфраструктуры.

2.3.2. Разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, общим объемом не менее 1,0 печатного листа, с включением следующих обязательных разделов:

- описание региональной ситуации в области равенства образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области;
- описание особенностей развития муниципальной образовательной среды региона, факторов внешней среды, влияющих на динамику результатов обучения;
- перечень и содержание примерных мероприятий на региональном и муниципальном уровне по улучшению результатов общеобразовательных организаций с учетом анализа показателей, исследуемых в рамках мероприятий этапа 2.1.

2.4. Сопровождение образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

2.4.1. Формирование проектировочных команд из числа представителей муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области:

- регионально-муниципальной команды с участием не менее 40 представителей ГАОУ ДПО «ЛОИРО», руководителей муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб;
- команды из не менее 60 руководителей образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1;
- команды из не менее 40 руководителей образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1.

2.4.2. Организация и проведение не менее 4 (четырёх) мероприятий в очной форме общим объемом не менее 16 часов с участием не менее 100 человек в каждом на базе образовательных организаций Ленинградской области для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, а также участников проектировочных команд

муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области, по следующим направлениям:

- актуальные вопросы повышение качества преподавания в общеобразовательной школе (современные модели, лучшие практики, инструменты) для педагогических работников образовательных организаций;
- разработка программы перехода школы в эффективный режим работы для руководящих работников образовательных организаций с низкими результатами обучения, специалистов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальных методических служб Ленинградской области;
- изучение опыта организации образовательного процесса в школах, демонстрирующих высокие образовательные результаты, для руководящих и педагогических работников образовательных организаций.

Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участники обеспечиваются тематическим раздаточным материалом. В рамках проведения обучающих мероприятий участники проектировочных команд осуществляют разработку программ перехода школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся.

2.4.3. Организация и проведение не менее 4 (четырёх) мероприятий в очной форме общим объемом не менее 16 часов с участием не менее 60 человек в каждом на базе образовательных организаций Ленинградской области для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, а также участников проектировочных команд муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области, по следующим направлениям:

- организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию условий для повышения качества образования в образовательных организациях Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- разработка программы перехода школы в эффективный режим работы для руководящих работников образовательных организаций с низкими результатами обучения, специалистов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальных методических служб Ленинградской области;
- изучение опыта организации образовательного процесса в школах, демонстрирующих высокие образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, для руководящих и педагогических работников образовательных организаций.

Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участники обеспечиваются тематическим раздаточным материалом. В рамках проведения обучающих мероприятий участники проектировочных команд осуществляют разработку программ перехода школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся.

2.4.4. Организация и проведение не менее 4 (четырёх) мероприятий в очной форме общим объемом не менее 16 часов с участием не менее 40 человек в каждом на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для участников регионально-муниципальной проектировочной команды из представителей ГАОУ ДПО «ЛОИРО», руководителей муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб, по следующим направлениям:

- разработка и внедрение механизмов финансового, кадрового и методического обеспечения образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- разработка региональной модели поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- разработка программы и «Дорожной карты» по внедрению регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения результатов обучения для образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участники обеспечиваются тематическим раздаточным материалом.

2.4.5. Информационно-методическое и консультационное сопровождение представителей образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также участников проектировочных команд муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области:

- разработка графика, тематики консультаций и проведение не менее 10 групповых консультаций в очном и дистанционном формате с участием федеральных экспертов, в том числе с применением коучинговых технологий;
- периодическое информирование о реализации мероприятий, графике проведения очных и онлайн мероприятий, возможностях профессионального развития в виде еженедельной онлайн рассылки;
- консультирование представителей образовательных организаций Ленинградской области по разработке и реализации программы улучшения образовательных результатов обучающихся (по обращению);
- сопровождение разработки и реализации «Дорожной карты» по внедрению регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения результатов для образовательных организаций с низкими результатами обучения и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

2.5. Обобщение итогов реализации мероприятий и составление итогового отчета

2.5.1. Составление итогового отчета о реализации мероприятия общим объемом не менее 2,0 печатных листов.

2.5.2. Сбор, подготовка и издание сборника материалов по результатам проведенных мероприятий объемом не менее 5,0 печатных листов общим тиражом 100 экз., с разделением на тематические разделы («Школы с низкими образовательными результатами», «Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях», «Повышение качества образования в Ленинградской области»), включением следующих результатов:

- инструментарий (методика, показатели, алгоритм расчета показателей и их оценивания) определения образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- перечень из 30 образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения;
- перечень из 20 образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- аналитический отчет по результатам выявления образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с сопоставительным анализом по исследуемым показателям, кластеризацией образовательных организаций по различным признакам и определением направлений поддержки образовательных организаций;
- программа и инструментарий опроса (анкетирования) обучающихся 10-11-х классов и руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;
- 2 (два) массива первичных данных опросов (анкетирований) обучающихся и руководителей в табличной форме с представлением сопоставимых результатов в разрезе исследуемых показателей;
- аналитическая справка по результатам проведенных опросов (анкетирований) обучающихся 10-11-х классов и руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области;
- аналитическая справка по результатам исследования равенства доступа к получению качественного общего образования, учебной успешности обучающихся разного социального статуса и материального положения, обучающихся в школах разных видов, общим объемом не менее 0,5 печатных листов

- концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
- списки участников проектировочных команд муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области;
- справка о проведенных обучающих мероприятиях для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области, а также участников проектировочных команд Ленинградской области, включая программу мероприятий, регистрационные списки участников и фотоотчет;
- сборник разработанных программ перехода школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся, разработанных в рамках реализации мероприятия;
- график, тематика проведенных групповых консультаций в очном и дистанционном формате;
- справка об осуществлении информационной рассылки представителям образовательных организаций и участникам проектировочных команд Ленинградской области, с представлением копий отправленных писем и анонсов.

3. Срок оказания услуг:

- выявление образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – июль-сентябрь 2019 года;
- организация и проведение социологического исследования участников образовательных отношений в образовательных организациях с низкими результатами обучения и организациях, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях – сентябрь-октябрь 2019 года;
- разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций Ленинградской области – июль-сентябрь 2019 года;
- сопровождение образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – июль-декабрь 2019 года;
- обобщение итогов реализации мероприятий и составление итогового отчета – ноябрь-декабрь 2019 года.

4. Источник финансирования: субсидии на иные цели для исполнения и реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2019 год за счет средств областного бюджета.

5. Размер финансирования: 2 500 000 рублей.

6. Целевые показатели

реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
	Выявление образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях		
.1	Общее количество исследованных образовательных организаций Ленинградской области с целью выявления образовательных организаций с низкими результатами	Ед	300

	обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях		
.2	Общее количество муниципальных образований Ленинградской области, охваченных исследованием	Ед.	18
.3	Общее количество показателей в методике определения образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения	Ед.	20
.4	Общее количество показателей в методике определения образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Ед.	10
.5	Общее количество выявленных образовательных организаций Ленинградской области с низкими образовательными результатами	Ед.	30
.6	Общее количество выявленных образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Ед.	20
Организация и проведение социологического исследования участников образовательных отношений в образовательных организациях с низкими результатами обучения и организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях			
.1	Общее количество опросов (анкетирований) участников образовательных отношений в образовательных организациях Ленинградской области	Ед.	2
.2	Общее число обучающихся 10-11-х классов образовательных организаций Ленинградской области, принявших участие в опросах (анкетированиях)	Чел.	не менее 95% от общего числа
.3	Общее число руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области, принявших участие в опросах (анкетированиях)	Чел.	100
.4	Формирование массивов первичных данных в табличной форме с представлением сопоставимых результатов опросов (анкетирований) обучающихся и руководителей в разрезе исследуемых показателей	Ед.	2
Разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций Ленинградской области			
.1	Общее количество образовательных организаций Ленинградской области, принявших участие в исследовании равенства доступа к получению качественного общего образования, учебной успешности обучающихся разного социального статуса и материального положения	Ед.	300
.2	Общее количество разработанных концепций (проектов) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций с низкими	Ед.	1

	результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях		
	Сопровождение образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях		
.1	Общее количество проектировочных команд из числа представителей муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области	Ед.	3
.2	Общее число представителей ГАОУ ДПО «ЛОИРО», руководителей муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб, входящих в состав регионально-муниципальной проектировочной команды	Чел.	40
.3	Общее число руководителей образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения, входящих в состав проектировочной команды	Чел.	60
.4	Общее число руководителей образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, входящих в состав проектировочной команды	Чел.	40
.5	Общее количество проведенных обучающих мероприятий общим объемом не менее 16 часов в очной форме на базе образовательных организаций Ленинградской области для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения, а также участников проектировочных команд Ленинградской области	Ед.	16
.6	Общее число участников обучающих мероприятий общим объемом не менее 16 часов в очной форме на базе образовательных организаций Ленинградской области для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения, а также участников проектировочных команд Ленинградской области	Чел.	800
.7	Общее количество проведенных групповых консультаций в очном и дистанционном формате для представителей образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также участников проектировочных команд	Ед.	10
.8	Общее количество разработанных и реализуемых «Дорожных карт» по внедрению регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения результатов для образовательных организаций с низкими результатами	Ед.	1

	обучения и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях		
.9	Общее количество программ перехода школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся, разработанных в рамках реализации мероприятия	Шт.	50
Обобщение итогов реализации мероприятий			
.1	Итоговый отчет о реализации мероприятия не менее 2,0 п.л.	Ед.	1
.2	Количество подготовленных и изданных сборников материалов по результатам реализации мероприятия	Шт.	100

ЗАКАЗЧИК:

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»



Ректор

О.В. Ковальчук

м.п.



Первый проректор

Л.М. Гохберг

м.п.

**Сроки оказания услуг
 План-График с учетом технического задания**

	Наименование мероприятий	Результат	Сроки выполнения
	<p>2.1. Выявление образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях</p> <p>2.1.1. Разработка инструментария (методики, показатели, алгоритма расчета показателей и их оценивания) определения образовательных организаций Ленинградской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявления образовательных организаций с низкими результатами обучения на основе исследования не менее 20 информативных показателей; • выявления образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на основе исследования не менее 10 информативных показателей. <p>2.1.2. Организация и проведение исследования не менее 300 общеобразовательных организацией 18 муниципальных образований Ленинградской области с определением:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 30 образовательных организаций с низкими результатами обучения; • не менее 20 образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. <p>2.1.3. Составление аналитического отчета по результатам проведенного исследования с представлением перечней выявленных образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения (30 школ) и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (20 школ), с сопоставительным анализом по каждому исследуемому показателю, кластеризацией образовательных организаций по различным признакам и определением направлений поддержки образовательных организаций, общим объемом не менее 3,0 печатных листов.</p>	<p>Разработан инструментарий (методика, показатели, алгоритм расчета показателей и их оценивания) определения образовательных организаций Ленинградской области.</p> <p>Организовано и проведено исследование.</p> <p>Составлен аналитический отчет по результатам проведенного исследования с представлением перечней выявленных образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения (30 школ) и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (20 школ), с сопоставительным анализом по каждому исследуемому показателю, кластеризацией образовательных организаций по различным признакам и определением направлений поддержки образовательных организаций, общим</p>	<p>Со дня подписания договора - сентябрь 2019 года</p>

		объемом не менее 3,0 печатных листов	
	<p>2.2. Организация и проведение социологического исследования участников образовательных отношений в образовательных организациях с низкими результатами обучения и организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях</p> <p>2.2.1. Разработка программы и инструментария опроса (анкетирования) обучающихся 10-11-х классов и руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, объемом не менее 0,5 печатных листов.</p> <p>2.2.2. Проведение 2 (двух) опросов (анкетирований) участников образовательных отношений в образовательных организациях Ленинградской области с низкими результатами обучения и организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 95% обучающихся 10-11-х классов и не менее 60 руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения с целью выявления обучающихся, показывающих высокие образовательные результаты в школах с низкими результатами обучения, а также причин сложившейся ситуации и определения путей выхода из нее; • не менее 95% обучающихся 10-11-х классов и не менее 40 руководителей (заместителей 	<p>Разработаны программа и инструментарий опроса (анкетирования) объемом не менее 0,5 печатных листов.</p> <p>Проведены 2 (два) опроса (анкетирования).</p> <p>Проведена статистическая обработка материалов исследований с формированием 2 (двух) массивов первичных данных.</p> <p>Проведены социологический анализ и интерпретация материалов исследований, составлена аналитическая справка объемом не менее 1,0 печатного листа.</p>	Сентябрь-октябрь 2019 года

<p>руководителя) образовательных организаций Ленинградской области, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, с целью выявления обучающихся, демонстрирующих высокие образовательные результаты в неблагоприятных социальных условиях, а также определения скрытых потенциалов образовательной организации.</p> <p>2.2.3. Проведение статистической обработки материалов исследований с формированием 2 (двух) массивов первичных данных в табличной форме с представлением сопоставимых результатов опросов (анкетирований) обучающихся и руководителей в разрезе исследуемых показателей.</p> <p>2.2.4. Проведение социологического анализа и интерпретации материалов исследований, составление аналитической справки объемом не менее 1,0 печатного листа.</p>		
<p>2.3. Разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций Ленинградской области</p> <p>2.3.1. Организация и проведение исследования равенства доступа к получению качественного общего образования, учебной успешности обучающихся разного социального статуса и материального положения, обучающихся в школах разных видов (без статуса и повышенного уровня), расположенных в сельских и городских территориях) на основе изучения открытых данных образовательных организаций о качестве образовательной деятельности, публичных докладов и отчетов о самообследовании, показателей мониторинга системы образования и индекса образовательной инфраструктуры.</p> <p>2.3.2. Разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, общим объемом не менее 1,0 печатного листа, с включением следующих обязательных разделов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • описание региональной ситуации в области равенства образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области; • описание особенностей развития муниципальной образовательной среды региона, факторов внешней среды, влияющих на динамику результатов обучения; 	<p>Организовано и проведено исследование.</p> <p>Разработана концепция (проект) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, общим объемом не менее 1,0 печатного листа, с включением следующих обязательных разделов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • описание региональной ситуации в области равенства образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области; • описание особенностей развития муниципальной 	<p>Со дня подписания договора - сентябрь 2019 года</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • перечень и содержание примерных мероприятий на региональном и муниципальном уровне по улучшению результатов общеобразовательных организаций с учетом анализа показателей, исследуемых в рамках мероприятий этапа 2.1. 	<p>образовательной среды региона, факторов внешней среды, влияющих на динамику результатов обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • перечень и содержание примерных мероприятий на региональном и муниципальном уровне по улучшению результатов общеобразовательных организаций с учетом анализа показателей, исследуемых в рамках мероприятий этапа 2.1. 	
	<p>2.4. Сопровождение образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях</p> <p>2.4.1. Формирование проектировочных команд из числа представителей муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • регионально-муниципальной команды с участием не менее 40 представителей ГАОУ ДПО «ЛОИРО», руководителей муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб; • команды из не менее 60 руководителей образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1; • команды из не менее 40 руководителей образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1. <p>2.4.2. Организация и проведение не менее 4 (четырёх) мероприятий в очной форме общим объемом не менее 16 часов с участием не менее 100 человек в каждом на базе образовательных организаций Ленинградской области для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, а также участников проектировочных команд</p>	<p>Сформированы проектировочные команды, организованы и проведены обучающие мероприятия, осуществлено информационно-методическое и консультационное сопровождение.</p>	<p>Со дня подписания договора - 20 декабря 2019 г.</p>

муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области, по следующим направлениям:

- актуальные вопросы повышение качества преподавания в общеобразовательной школе (современные модели, лучшие практики, инструменты) для педагогических работников образовательных организаций;

- разработка программы перехода школы в эффективный режим работы для руководящих работников образовательных организаций с низкими результатами обучения, специалистов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальных методических служб Ленинградской области;

- изучение опыта организации образовательного процесса в школах, демонстрирующих высокие образовательные результаты, для руководящих и педагогических работников образовательных организаций.

Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участники обеспечиваются тематическим раздаточным материалом. В рамках проведения обучающих мероприятий участники проектировочных команд осуществляют разработку программ перехода школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся.

2.4.3. Организация и проведение не менее 4 (четырёх) мероприятий в очной форме общим объемом не менее 16 часов с участием не менее 60 человек в каждом на базе образовательных организаций Ленинградской области для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определенных по результатам мероприятий этапа 2.1, а также участников проектировочных команд муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области, по следующим направлениям:

- организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию условий для повышения качества образования в образовательных организациях Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- разработка программы перехода школы

в эффективный режим работы для руководящих работников образовательных организаций с низкими результатами обучения, специалистов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальных методических служб Ленинградской области;

- изучение опыта организации образовательного процесса в школах, демонстрирующих высокие образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, для руководящих и педагогических работников образовательных организаций.

Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участники обеспечиваются тематическим раздаточным материалом. В рамках проведения обучающих мероприятий участники проектировочных команд осуществляют разработку программ перехода школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся.

2.4.4. Организация и проведение не менее 4 (четырёх) мероприятий в очной форме общим объемом не менее 16 часов с участием не менее 40 человек в каждом на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для участников регионально-муниципальной проектировочной команды из представителей ГАОУ ДПО «ЛОИРО», руководителей муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб, по следующим направлениям:

- разработка и внедрение механизмов финансового, кадрового и методического обеспечения образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- разработка региональной модели поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- разработка программы и «Дорожной карты» по внедрению регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения результатов обучения для образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Обучающие мероприятия проводятся с делением на подгруппы, все участники обеспечиваются тематическим раздаточным материалом.

2.4.5. Информационно-методическое и

<p>консультационное сопровождение представителей образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также участников проектировочных команд муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка графика, тематики консультаций и проведение не менее 10 групповых консультаций в очном и дистанционном формате с участием федеральных экспертов, в том числе с применением коучинговых технологий; • периодическое информирование о реализации мероприятий, графике проведения очных и онлайн мероприятий, возможностях профессионального развития в виде еженедельной онлайн рассылки; • консультирование представителей образовательных организаций Ленинградской области по разработке и реализации программы улучшения образовательных результатов обучающихся (по обращению); • сопровождение разработки и реализации «Дорожной карты» по внедрению регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения результатов для образовательных организаций с низкими результатами обучения и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 		
<p>2.5. Обобщение итогов реализации мероприятий и составление итогового отчета</p> <p>2.5.1. Составление итогового отчета о реализации мероприятия общим объемом не менее 2,0 печатных листов.</p> <p>2.5.2. Сбор, подготовка и издание сборника материалов по результатам проведенных мероприятий объемом не менее 5,0 печатных листов общим тиражом 100 экз., с разделением на тематические разделы («Школы с низкими образовательными результатами», «Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях», «Повышение качества образования в Ленинградской области»), включением следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • инструментарий (методика, показатели, алгоритм расчета показателей и их оценивания) определения образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; • перечень из 30 образовательных 	<p>Составлен итоговый отчет о реализации мероприятия общим объемом не менее 2,0 печатных листов.</p> <p>Собран, подготовлен и издан сборник материалов по результатам проведенных мероприятий объемом не менее 5,0 печатных листов общим тиражом 100 экз.</p>	<p>Ноябрь - 20 декабря 2019 г.</p>

<p>организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • перечень из 20 образовательных организаций Ленинградской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; • аналитический отчет по результатам выявления образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с сопоставительным анализом по исследуемым показателям, кластеризацией образовательных организаций по различным признакам и определением направлений поддержки образовательных организаций; • программа и инструментарий опроса (анкетирования) обучающихся 10-11-х классов и руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; • 2 (два) массива первичных данных опросов (анкетирований) обучающихся и руководителей в табличной форме с представлением сопоставимых результатов в разрезе исследуемых показателей; • аналитическая справка по результатам проведенных опросов (анкетирований) обучающихся 10-11-х классов и руководителей (заместителей руководителя) образовательных организаций Ленинградской области; • аналитическая справка по результатам исследования равенства доступа к получению качественного общего образования, учебной успешности обучающихся разного социального статуса и материального положения, обучающихся в школах разных видов, общим объемом не менее 0,5 печатных листов • концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях • списки участников проектировочных команд муниципальных и государственных образовательных организаций, муниципальных органов управления в сфере образования, руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области; • справка о проведенных обучающих мероприятиях для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области, а также участников проектировочных команд Ленинградской области, 		
---	--	--

<p>включая программу мероприятий, регистрационные списки участников и фотоотчет;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сборник разработанных программ перехода школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов обучающихся, разработанных в рамках реализации мероприятия; • график, тематика проведенных групповых консультаций в очном и дистанционном формате; • справка об осуществлении информационной рассылки представителям образовательных организаций и участникам проектировочных команд Ленинградской области, с представлением копий отправленных писем и анонсов. 		
--	--	--

ЗАКАЗЧИК:

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Ректор

Первый проректор



О.В. Ковальчук



Л.М. Гохберг

Стоимость услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма, руб.
1	2.1. Выявление образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	450 000,00
2	2.2. Организация и проведение социологического исследования участников образовательных отношений в образовательных организациях с низкими результатами обучения и организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	450 000,00
3	2.3. Разработка концепции (проекта) региональной программы улучшения результатов общеобразовательных организаций Ленинградской области	450 000,00
4	2.4. Сопровождение образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	750 000,00
5	2.5. Обобщение итогов реализации мероприятий и составление итогового отчета	400 000,0
	Итого:	2 500 000,00

Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 20% 416 666 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»



Ректор

О.В. Ковальчук

м.п.



Первый проректор

м.п.

П.М. Гохберг