

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 74-ЗК/17

г. Санкт - Петербург

«01» августа 2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза Монтаж Технадзор Наладка» (ООО «ЭМТН»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Сикорского Ростислава Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Стороны) согласно проведенному запросу котировок и на основании протокола заседания Комиссии по закупкам № 21 от 26 07.2017 года заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлеченными силами, работы по ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Локальном сметном расчёте № - Приложение № 1 к настоящему Договору.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локального сметного расчёта № - Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме 152900,55. (сто пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей 55 копеек в т.ч. НДС 18 %.

2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом включенных всех в нее расходов, в том числе расходов на выполнение работ, на материалы, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня подписания настоящего договора.

Окончание выполнения работ - через 6 рабочих дней со дня начала работ.

3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.

Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие

сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы по ремонту туалетной комнаты на 1-м этаже левого крыла здания института по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А не менее 36 месяцев.

4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.

4.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.1.5. Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.

4.1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.

4.1.8. После окончания работ и передачи их результата по акту приёма –передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией.

4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.

4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

5. Цена работ и порядок расчётов

5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке.

5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ.

5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.

5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры.

5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя в течении 10 банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счет.

5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ..

5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ

6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

6.2. Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме.

6.3. Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления.

8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Особые условия

9.1. Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику.

9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора.

10. Перечень приложений к договору.

Приложение №1 – Локальный сметный расчёт;

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
ИНН/КПП 4705016800/781301001
ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861
ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.23
ОКФС 13
197136. Санкт-Петербург, Чкаловский пр,
д.25а, литер А,

Банковские реквизиты:
р/с 40601810900001000022
Отдельный лицевой счет 31456У57230
в УФК по Ленинградской области
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ЭМТН»,
ИНН/КПП 7838436158/781301001
ОГРН 1099847031393 ОКПО 64210806
ОКВЭД 40.30, 45.2, 45.3, 73.10, 74.20.35

197101, С-Петербург, Петроградская наб.,
д.34, лит. Д

Банковские реквизиты:
р/с 40702810732060009906 ,
в филиале №7806 ПАО «ВТБ 24»
Санкт-Петербург ,
к/сч. 30101810300000000811,
БИК 044030811

Ректор
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

О.В. Ковальчук

М.П.

Генеральный директор
ООО «ЭМТН»

Сикорский Р.И.

М.П.



Вашинг

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО «ЭМТН»

Сикорский Р.И.

" _____ " августа 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Ковальчук О.В.

" _____ " августа 2017 г.

Помещение туалетной комнаты на 1 этаже левой стороны здания

(наименование стройки)

С-Петербург, Чкаловский пр., 5, кв. 25, лит. А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На ремонт туалетной комнаты на 1 этаже левой стороны здания

Смета составлена в ценах 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

ДВЕРИ

1	ТЕРр- 56-09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	0,01	2046,93	289,79	20	17	3	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1757,14	48,12					
2	ССЦ01- 509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							
			Т							
3	ТЕРр- 56-10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,0204	352,28		7	7		36,28	0,74
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	352,28						
4	ССЦ01- 509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0241							
			Т							
5	ТЕРр- 56-11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,065	40,88		3	3		4,21	0,27
			100М НАЛИЧНИКОВ	40,88						
6	ССЦ01- 509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,026							
			Т							
7	ТЕРр- 55-06- 002	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных		7001,27	523,04				153,8	
			100м2 проемов	1685,65	82,79					
8	ССЦ01- 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов								
			Т							
Итого: ДВЕРИ						30	27	3		2,81

	Прямые затраты			30
	Основная зарплата			27
	Эксплуатация машин			3
	Накладные расходы			22
	Сметная прибыль			17
	ОЗП с учетом стесненности	1		27
	ЭМ с учетом стесненности	1		3
	---Переход в текущие цены---			
	З/плата основных рабочих	18,125		489,38
	Эксплуатация машин	9,949		29,85

	Итого в текущих ценах			519,23					
	ФОТ			489,38					
	Накладные расходы с учетом стесненности	1		22					
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1		17					
	Накладные расходы от ФОТ	18,125		398,75					
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125		308,13					
	Итого базовых ценах 2001 года			1226,11					
	Итого без НДС			1226,11					

Инженерия

9	ТЕРр- 65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	0,01	890,44	8,44	9	9		85,3	0,85
		100М ТРУБОПРОВОДА		882	4,17					
10	ССЦ01- 509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0134							
		Т								
11	ТЕРр- 65-04-001	ДЕМОНТАЖ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	0,01	541,41	6,86	5	5		51,3	0,51
		100ПРИБОРОВ		534,55	3,39					
12	ССЦ01- 509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0182							
		Т								
13	ТЕРр- 65-04-002	ДЕМОНТАЖ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	0,02	672,86	7,65	13	13		63,84	1,28
		100ПРИБОРОВ		665,21	3,78					
14	ССЦ01- 509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,053							
		Т								
15	ТЕРр- 65-04-007	ДЕМОНТАЖ: СИФОНОВ	0,01	614,63	0,79	6	6		58,91	0,59
		100ПРИБОРОВ		613,84	0,39					
16	ССЦ01- 509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0027							
		Т								

Итого: инженерия

33

33

3,23

	Прямые затраты			33					
	Основная зарплата			33					
	Накладные расходы			25					
	Сметная прибыль			18					
	ОЗП с учетом стесненности	1		33					
	---Переход в текущие цены---								
	З/плата основных рабочих	18,125		598,13					
	Итого в текущих ценах			598,13					
	ФОТ			598,13					
	Накладные расходы с учетом стесненности	1		25					
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1		18					
	Накладные расходы от ФОТ	18,125		453,13					
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125		326,25					
	Итого базовых ценах 2001 года			1377,51					
	Итого без НДС			1377,51					

Итого: Демонтаж

63

60

3

6,04

Отделочные работы

Перегородки

17	ТЕР- 10-04-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	0,066	6409,52	165,45	423	157	11	214,35	14,15
		100М2 ПЕРЕГОРОДОК		2377,13	10,28			1		
18	ССЦ01- 201-9420-001П	Панели- сэндвич ПВХ / пенополистирол (белый) толщиной 10 мм	6,6	47,8		315				
		м2								
19	ССЦ01- 101-2007	Петли форточные накладные размером 70x55 мм	3	4,02		12				
		компл								
20	ССЦ01- 101-	Шпингалеты накладные	1	3,35		3				

	9411- 044П	мебельные		шт.								
21	ССЦ01- 101- 9411- 068П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 40 кг	1	шт.	180,45		180					
				шт.								
22	ССЦ01- 507- 0370	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6- 9 мм, наружным диаметром 42- 60 мм	0,012	т	71189,21		854					

Итого: перегородки

1787

157

11

14,15

1

	Прямые затраты						1787					
	Материальные затраты в т.ч.						1619					
	Материалы, учтенные расценками						255					
	Материалы, не учтенные расценками						1364					
	Основная зарплата						157					
	Эксплуатация машин						11					
	в тч ЗП машинистов						1					
	Накладные расходы						168					
	Сметная прибыль						85					
	ОЗП с учетом стесненности		1,15				180,55					
	ЭМ с учетом стесненности		1,15				12,65					
	ЗМ с учетом стесненности		1,15				1,15					
	---Переход в текущие цены---											
	З/плата основных рабочих		18,125				3272,47					
	З/плата машинистов		18,125				20,84					
	Эксплуатация машин		13,861				175,34					
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		5,755				1467,53					
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		5,755				7849,82					
	Итого в текущих ценах						12765,16					
	ФОТ						3293,31					
	Накладные расходы с учетом стесненности		1,15				193,2					
	Сметная прибыль с учетом стесненности		1,15				97,75					
	Накладные расходы от ФОТ		18,125				3501,75					
	Сметная прибыль от ФОТ		18,125				1771,72					
	Итого базовых ценах 2001 года						18038,63					
	Итого без НДС						18038,63					

ИНЖЕНЕРИЯ

23	ТЕР- 17- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ: С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	0,1		553,04	54,53	55	33		5	28,34	2,83
			10КОМПЛ.		329,54	5,21				1		
24	ССЦ01- 301- 9400- 051П	СИДЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗА БЕЛЫЕ	1	шт	32,77		33					
				шт								
25	ССЦ01- 301- 9703- 001П	УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ ДЛЯ УНИТАЗА (ГОФРИРОВАННЫЙ), ДИАМЕТР 110 ММ, ДЛИНА 231- 500 ММ	1	шт	29,2		29					
				шт								
26	ССЦ01- 301- 9240- 015П	КОМПЛЕКТЫ КРЕПЕЖА УНИТАЗА К ПОЛУ	1	шт	3,31		3					
				шт								
27	ССЦ01- 301- 8319	Унитаз- компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм	1	компл	2604,66		2605					
				компл								
28	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	0,01		1309,41	32,53	13	9			70,84	0,71
			100М		858,58	1,19						
			ТРУБОПРОВОДА									
29	ССЦ01- 301- 9240- 002П	КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	3	шт	11,48		34					
				шт								
30	ССЦ01- 302- 9911- 354П	ТРОЙНИКИ ПЭ100, PN16 ДН=110/110 ММ	1	шт	870,47		870					
				шт								
31	ССЦ01- 507-	ТРУБЫ ПВХ НАПОРНЫЕ	1		75,27		75					

	9005- 108П	РАСТРУБНЫЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ 100 ДН=110Х3,4 ММ	М							
32	ССЦ01- 302-9911- 895П	ОТВОДЫ ПВХ PN- 10, 45 ГРАД., ДН=110 ММ (ИМП.)	2	328,82		658				
			ШТ							
33	ССЦ01- 302-9911- 1005П	Заглушка ПВХ для наружных систем канализации Дн= 110 мм (имп.)	1	18,39		18				
			шт.							
34	ТЕР- 16- 04-002- 01 МДСВ1- 35.2004 п.4.7 Кэм=1,15 Кэм=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,0431	4648,36	1915,63	200	114	83	218,78	9,43
		100м трубопровода		2651,57	265,05			11		
35	ССЦ01- 507-9005- 304П	Труба из полипропилена PN 25/20 армированная стекловолокном	4,004	6,94		28				
			М							
36	ССЦ01- 302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	2	37,14		74				
			шт							
37	ССЦ01- 302-9911- 062П	Отвод полиэтиленовый литой ПЭ 100 45 град. PN16 д. 20 мм	6	71,42		429				
			шт.							
38	ССЦ01- 301-7155	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм	4	6,18		25				
			шт							
39	ССЦ01- 301-9450- 001П	Смесители для ванн кнопочные с металлическим шлангом и металлизированными маховиками	1	290,13		290				
			шт.							
40	ССЦ01- 507-5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2"	2	4,8		10				
			шт							
41	ССЦ01- 507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм	1	2,13		2				
			шт							
42	ССЦ01- 507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	1	1,5		2				
			шт							

Итого: ИНЖЕНЕРИЯ

5453

156

88

12,97

12

	Прямые затраты		5453
	Материальные затраты в т.ч.		5209
	Материалы, учтенные расценками		24
	Материалы, не учтенные расценками		5185
	Основная зарплата		156
	Эксплуатация машин		88
	в тч ЗП машинистов		12
	Накладные расходы		193
	Сметная прибыль		118
	ОЗП с учетом стесненности	1,15	179,4
	ЭМ с учетом стесненности	1,15	101,2
	ЗМ с учетом стесненности	1,15	13,8
	---Переход в текущие цены---		
	Зплата основных рабочих	18,125	3251,63
	Зплата машинистов	18,125	250,13
	Эксплуатация машин	9,664	978
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	4,364	104,74
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	4,364	22627,34
	Итого в текущих ценах		26961,71
	ФОТ		3501,76
	Накладные расходы с учетом стесненности	1,15	221,95
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1,15	135,7
	Накладные расходы от ФОТ	18,125	4022,84
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125	2459,56
	Итого базовых ценах 2001 года		33444,11
	Итого без НДС		33444,11

ДВЕРИ

43	ТЕР- 10- 01-	УСТАНОВКА БЛОКОВ В	0,0204	4201,17	1345,05	86	25	27	106,86	2,18
----	--------------	--------------------	--------	---------	---------	----	----	----	--------	------

	039-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2 ПРОЕМОВ	1228,87	166,89			3		
44	ССЦ01-101-2006	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ С ХОДОМ НА ЦЕНТРАХ ОЦИНКОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 85X67 ММ	2 КОМПЛ	6,38		13				
45	ССЦ01-203-0216-001П	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-9 ПЩ	2,04 М2	291,57		595				
46	ССЦ01-101-0950	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ	1 КОМПЛ	123		123				
47	ССЦ01-101-9411-069П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 60 кг	1 шт.	183,3		183				
48	ТЕР-10-01-047-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	0,0204 100М2 ПРОЕМОВ	19680,5 2503,35	519,25 17,09	401	51	11	231,15	4,72
49	ССЦ01-203-0199	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-9, ПЛОЩАДЬ 1,80 М2; ДГ 21-10, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2	2,04 М2	242		494				
50	ТЕР-10-01-060-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,12 100М КОРБОК БЛОКОВ	100,98 89,84	4,49	12	10	1	8,99	1,08
51	ССЦ01-203-9054-002П	НАЛИЧНИКИ БУКОВЫЕ 60 ММ (В/СОРТ)	13,44 М	21,05		283				
Итого: ДВЕРИ						2190	86	39		7,97

3

	Прямые затраты			2190	
	Материальные затраты в т.ч.			2065	
	Материалы, учтенные расценками			374	
	Материалы, не учтенные расценками			1691	
	Основная зарплата			86	
	Эксплуатация машин			39	
	в тч ЗП машинистов			3	
	Накладные расходы			95	
	Сметная прибыль			47	
	ОЗП с учетом стесненности	1,15		98,9	
	ЭМ с учетом стесненности	1,15		44,85	
	ЗМ с учетом стесненности	1,15		3,45	
	---Переход в текущие цены---				
	З/плата основных рабочих	18,125		1792,56	
	З/плата машинистов	18,125		62,53	
	Эксплуатация машин	9,949		446,21	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	3,767		1408,86	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	3,767		6370	
	Итого в текущих ценах			10017,63	
	ФОТ			1855,09	
	Накладные расходы с учетом стесненности	1,15		109,25	
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1,15		54,05	
	Накладные расходы от ФОТ	18,125		1980,16	
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125		979,66	
	Итого базовых ценах 2001 года			12977,45	
	Итого без НДС			12977,45	

Откосы

52	ТЕРр-62-27-001	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	0,0216 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	404,71 250,6	0,9	9	6		24,05	0,52
53	ССЦ01-113-	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ	25	42,25		1056				

	8007	ШПАТЛЕВКА		КГ									
54	ТЕРр- 61-01- 009	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	0,0216	1037,13	33,12	22	18	1	73,8	1,59			
			100M2	ПОВЕРХНОСТИ	881,17	24,22		1					
55	ССЦ01- 402-0070 изм. апрель-сентябрь 2012	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ (ФУГА) АТЛАС РАСТВОРНАЯ ДЛЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ	0,139	2687,5		374							
			T										
56	ТЕР- 13- 03-001- 11 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ,ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,01	1046,13	7,48	10	1		6	0,06			
			100M2	ОКР.ПОВЕРХНОСТИ	81,34	0,16							
57	ССЦ01- 113-1867	ШПАТЛЕВКА ЭП- 00- 10	0,006	46700		280							
			T										
58	ТЕР- 15- 04-005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	0,0108	444,86	9,31	5	2		17,46	0,19			
			100M2	ПОВЕРХНОСТИ	191,33	0,16							
59	ССЦ01- 101-1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК- 1180	0,0006	12900		8							
			T										
60	ТЕР- 15- 01-016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	0,0108	5095,13	49,13	55	43	1	353,97	3,82			
			100M2	ПОВЕРХНОСТИ	4070,66	21,45							
61	ССЦ01- 101-0256	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ	1,08	76,53		83							
			M2										
Итого: откосы						1902	70	2		6,19			

1

	Прямые затраты		1902	
	Материальные затраты в т.ч.		1830	
	Материалы, учтенные расценками		29	
	Материалы, не учтенные расценками		1801	
	Основная зарплата		70	
	Эксплуатация машин		2	
	в тч ЗП машинистов		1	
	Накладные расходы		64	
	Сметная прибыль		35	
	ОЗП с учетом стесненности	1,15	80,5	
	ЭМ с учетом стесненности	1,15	2,3	
	ЗМ с учетом стесненности	1,15	1,15	
	---Переход в текущие цены---			
	З/плата основных рабочих	18,125	1459,06	
	З/плата машинистов	18,125	20,84	
	Эксплуатация машин	13,861	31,88	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	5,755	166,9	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	5,755	10364,75	
	Итого в текущих ценах		12022,59	
	ФОТ		1479,9	
	Накладные расходы с учетом стесненности	1,15	73,6	
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1,15	40,25	
	Накладные расходы от ФОТ	18,125	1334	
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125	729,53	
	Итого базовых ценах 2001 года		14086,12	
	Итого без НДС		14086,12	

Итого: Отделочные работы 11332 469 140 41,28

17

спец оборудование

Металлоконспрукции

62	ТЕРм- 38-01- 003- 04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,03	2194,54	435,66	66	43	13	120	3,6
			т конструкций	1411,2	17,78			1		
63	ССЦ01- 201-9025- 031П	Опоры для инвалидов (прим.) для унитаза	2	2699,24		5398				
			шт.							
64	ССЦ01- 201-9025- 031П	Опоры для инвалидов (прим.) для умывальника	1	2699,24		2699				
			шт.							
65	ССЦ01- 301-9240- 016П	Комплекты крепежа	24	13		312				
			шт.							

Итого: металлоконструкции

8475 43 13 3,6

1

	Прямые затраты		8475
	Материальные затраты в т.ч.		8419
	Материалы, учтенные расценками		10
	Материалы, не учтенные расценками		8409
	Основная зарплата		43
	Эксплуатация машин		13
	в тч ЗП машинистов		1
	Накладные расходы		29
	Сметная прибыль		29
	ОЗП с учетом стесненности	1,15	49,45
	ЭМ с учетом стесненности	1,15	14,95
	ЗМ с учетом стесненности	1,15	1,15
	---Переход в текущие цены---		
	З/плата основных рабочих	18,125	896,28
	З/плата машинистов	18,125	20,84
	Эксплуатация машин	8,729	130,5
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	4,958	49,58
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	4,958	41691,82
	Итого в текущих ценах		42768,18
	ФОТ		917,12
	Накладные расходы с учетом стесненности	1,15	33,35
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1,15	33,35
	Накладные расходы от ФОТ	18,125	604,47
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125	604,47
	Итого базовых ценах 2001 года		43977,12
	Итого без НДС		43977,12

Электрика

66	ТЕРм- 08-01- 081- 01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1	23,51	8,89	24	14	9	1,13	1,13
			шт	13,29	0,63			1		
67	ССЦ01- 509-3408	Арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой)	1	24,15		24				
			шт							
68	ССЦ01- 509-3826	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО- 101- 2	1	100		100				
			шт							
69	ССЦ01- 509-9019- 004П	Звонок электрический 2- х тональный	1	37		37				
			компл.							
70	ТЕРм- 08-02- 402- 01	Кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	0,08	235,71	46,45	19	11	4	12,24	0,98
			100м	140,76	1,58					
71	ССЦ01- 501-0626	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 мм2	0,008	6790		54				
			1000М							
72	ТЕРм- 08-	Кабель двух- четырехжильный по	0,08	235,71	46,45	19	11	4	12,24	0,98

	02-402-01	установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100м	140,76	1,58				
73	ССЦ01-507-0915	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	8 М	6,3		50			

Итого: электрика

327 36 17 3,09

1

	Прямые затраты			327
	Материальные затраты в т.ч.			274
	Материалы, учтенные расценками			9
	Материалы, не учтенные расценками			265
	Основная зарплата			36
	Эксплуатация машин			17
	в тч ЗП машинистов			1
	Накладные расходы			34
	Сметная прибыль			24
	ОЗП с учетом стесненности	1,15		41,4
	ЭМ с учетом стесненности	1,15		19,55
	ЗМ с учетом стесненности	1,15		1,15
	---Переход в текущие цены---			
	З/плата основных рабочих	18,125		750,38
	З/плата машинистов	18,125		20,84
	Эксплуатация машин	7,682		150,18
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	4,775		42,98
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	4,775		1265,38
	Итого в текущих ценах			2208,92
	ФОТ			771,22
	Накладные расходы с учетом стесненности	1,15		39,1
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1,15		27,6
	Накладные расходы от ФОТ	18,125		708,69
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125		500,25
	Итого базовых ценах 2001 года			3417,86
	Итого без НДС			3417,86

тактильная сигнализация

74	ТЕР-29-03-052-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути прямых	0,0001 км пути	3180,45 2249,71	76,18	1	1	210,45	0,02
75	ССЦ01-101-9602	Указатель	3 шт	132		396			

Итого: тактильная сигнализация

397 1 0,02

	Прямые затраты			397
	Материальные затраты в т.ч.			396
	Материалы, не учтенные расценками			396
	Основная зарплата			1
	Накладные расходы			1
	Сметная прибыль			1
	ОЗП с учетом стесненности	1,15		1,15
	---Переход в текущие цены---			
	З/плата основных рабочих	18,125		20,84
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	5,755		2278,98
	Итого в текущих ценах			2299,82
	ФОТ			20,84
	Накладные расходы с учетом стесненности	1,15		1,15
	Сметная прибыль с учетом стесненности	1,15		1,15
	Накладные расходы от ФОТ	18,125		20,84
	Сметная прибыль от ФОТ	18,125		20,84
	Итого базовых ценах 2001 года			2341,5
	Итого без НДС			2341,5

Итого: спец оборудование

9199 80 30 6,71

2

Итого по смете:

20594 609 173 54,03

	индекс понижающего дефлятора	0,99	129576,74	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		129576,74	
	НДС	18 %	23323,81	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		152900,55	

Составил: _____

Проверил: Белов К.Е.  _____